
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denium studio d.o.o. 
za prostorno uređenje, projektiranje i stručni nadzor građenja 

oib | 42728361138 

sjedište | Zagrebačka 2, 52440 Poreč 

ured | Ostrovička 1, 10000 Zagreb 

+385 (0)91 755 8455 | denis@deniumstudio.com  

naručitelj: Općina Andrijaševci 

  

OIB naručitelja:  47372067408 

  

adresa naručitelja: Vinkovačka 6, 32271 Rokovci 

  

   

naziv građevine: Digitalni i zeleni park u Rokovcima 
  

lokacija građevine: k.č.426,  

K.O. Rokovci, Rokovci  

  

zajednička oznaka projekta: 059-IZ 
  
broj projekta: 059-IZ 
  
broj mape: MAPA I 
  
razina razrade: Izvedbeni projekt  
  
vrsta projekta: Arhitektonski projekt 
  
  

glavni projektant: Denis Hrvatin, mag.ing.arch.  

(br.ovl. A 4920) 

  

projektant: Denis Hrvatin, mag.ing.arch. 

(br.ovl. A 4920) 

  

projektant geodezije: Martina Kovačević, mag.ing.geod. et geoinf. 

(GEO 1322) 

  

mjesto i datum izrade: Zagreb, 08/2026 

  

odgovorna osoba: Denis Hrvatin, direktor 
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. POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA KOJI SU SUDJELOVALI U IZRADI 

PROJEKTA 

 

GLAVNI PROJEKTANT DENIS HRVATIN, mag.ing.arch, A 4920 

DENIUM STUDIO d.o.o., Zagrebačka 2, Poreč 

  

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

PROJEKTANT 

SURADNICI ARHITEKTURE 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT FIZIKE ZGRADE 

KRAJOBRAZNO UREĐENJE 

GEODET 

DENIS HRVATIN, mag.ing.arch, A 4920 

GORAN MRAOVIĆ, mag.ing.arch 

PETRA BOLF MRAOVIĆ, mag.ing.arch. 

LUKA KRSTULOVIĆ, mag.ing.arch. 

NIKOLA ADROVIĆ, mag.ing.aedif. 

DINO ŠARUGA, mag.ing.arch. 

MARKO PERAĆ KOVAČ, mag.ing.arch. 

DENIS HRVATIN, mag.ing.arch, A 4920 

VILMA STOPFER SVEČNJAK, mag.ing.prosp.arch. 

MARTINA KOVAČEVIĆ, mag.ing.geod. et geoinf. (GEO 1322) 

  

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT – mehanička otpornost i stabilnost 

PROJEKTANT MARKO KONTEK, mag.ing.aedif., G 6594 

  

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT – vodovod i odvodnja 

PROJEKTANT 

SURADNICI  

DAVOR SAVIĆ, dipl.ing.stroj., S 1599 

FILIP LOVRIĆ, mag.ing.mech. 

  

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT – grijanje i ventilacija 

PROJEKTANT 

SURADNICI  

DAVOR SAVIĆ, dipl.ing.stroj., S 1599 

FILIP LOVRIĆ, mag.ing.mech. 

  

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTANT MISLAV MIŠKOVIĆ, mag.ing.el., E 2341 
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. POPIS SVIH MAPA PROJEKTA 

 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

059-IZ DENIS HRVATIN, mag.ing.arch, A 4920 

DENIUM STUDIO d.o.o., Zagrebačka 2, Poreč 

  

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT – projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti 

13/25-IZ MARKO KONTEK, mag.ing.aedif., G 6594 

STRAKTING d.o.o., IX.Bukovački ogranak 14, Zagreb 

  

MAPA 3 STROJARSKI PROJEKT – vodovod i odvodnja 

2025-1791-IZP DAVOR SAVIĆ, dipl.ing.stroj., S 1599 

Centar za vještačenje i procjene d.o.o., Kralja Tomislava 28, Vinkovci 

  

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT – grijanje i ventilacija 

2025-1790-IZP DAVOR SAVIĆ, dipl.ing.stroj., S 1599 

Centar za vještačenje i procjene d.o.o., Kralja Tomislava 28, Vinkovci 

  

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

079-2026-IZ MISLAV MIŠKOVIĆ, mag.ing.el., E 2341 

MARTIN d.o.o., Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 
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. SADRŽAJ 

 

 

 Naslovnica 

 

 Popis projektanata i suradnika 

 

 Popis svih mapa projekta 

 

 

 I OPĆI DIO 

 

 I.1. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 

 I.2. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

 I.3. Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekta 

 I.4. Građevinska dozvola 

 

 

 II TEHNIČKI DIO 

 

  II.1. Zajednički tehnički opis 

  II.2. Prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara 

  II.3. Tehnički opis 

II.4. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

II.5. Popis slojeva obodnih i pregradnih konstrukcija 

II.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

II.7. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 

  

 

  III GRAFIČKI DIO – ARHITEKTONSKI PROJEKT 
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. I OPĆI DIO 

 
 I.1. Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 

 I.2. Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

 I.3. Izjava glavnog projektanta o međusobnoj usklađenosti projekta 

 I.4. Građevinska dozvola 
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. I.1. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) izdaje se 

 

Rješenje 

 

kojim se imenuje 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt A4920, 

 

za glavnog projektanta, za građevinu 

Digitalni i zeleni park u Rokovcima 

k.č.426, K.O. Rokovci, Rokovci. 

 

naručitelj: Općina Andrijaševci,  

Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, 

OIB: 47372067408 

 

 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt ispunjava, obzirom na stručnu spremu, radno 

iskustvo, položen stručni ispit i Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 

4920, s danom upisa 01.07.2021. godine (Klasa: UP/I-034-02/21-01/40, Urbroj: 505-04-21-02 od 

1.srpnja 2021. godine) uvjete predviđene gore navedenim Zakonima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odgovorna osoba: 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch. 

 

datum i mjesto: 

Zagreb, 08/2026 
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. I.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) izdaje se 

 

Rješenje 

 

kojim se imenuje 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt A4920, 

 

za projektanta arhitektonskog projekta, broj projekta 059-IZ, za građevinu 

Digitalni i zeleni park u Rokovcima 

k.č.426, K.O. Rokovci, Rokovci. 

 

naručitelj: Općina Andrijaševci,  

Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, 

OIB:47372067408 

 

 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt ispunjava, obzirom na stručnu spremu, radno 

iskustvo, položen stručni ispit i Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 

4920, s danom upisa 01.07.2021. godine (Klasa: UP/I-034-02/21-01/40, Urbroj: 505-04-21-02 od 

1.srpnja 2021. godine) uvjete predviđene gore navedenim Zakonima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odgovorna osoba: 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch. 

 

datum i mjesto: 

Zagreb, 08/2026 
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. I.3. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI 

PROJEKTA 

 

 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) glavni projektant daje: 

 

 

IZJAVA br. 059-IZ/08/2026 

 

 investitor:   Općina Andrijaševci 

Vinkovačka 6, 32271 Rokovci 

građevina:   Digitalni i zeleni park u Rokovcima 

lokacija:   k.č.426, k.o. Rokovci, Rokovci 

faza projekta:  Izvedbeni projekt 

ZOP:   059-IZ 

glavni projektant:  Denis Hrvatin, mag.ing.arch. (br.ovl. A 4920) 

 

  

kojom se potvrđuje da su međusobno usklađeni i izrađeni u skladu s odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema 

kojima projektirana građevina mora udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glavni projektant:  

Denis Hrvatin, mag.ing.arch. 

ovlašteni arhitekt  4920 
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. I.4. GRAĐEVINSKA DOZVOLA  
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. II TEHNIČKI DIO 

 
  II.1. Zajednički tehnički opis 

  II.2. Prikaz primjenjenih mjera zaštite od požara 

  II.3. Tehnički opis 

II.4. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

II.5. Popis slojeva obodnih i pregradnih konstrukcija 

II.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

II.7. Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 

  II.8  Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

II.9. Iskaz procijenjenih troškova građenja 
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. II.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 
Uvod  

 
Predmet projekta je izgradnja i uređenje digitalnog i zelenog parka u Rokovcima. Unutar prostora 

parka predviđena je izgradnja nadstrešnice, pomoćne građevine sa sanitarijama, vodene atrakcije na 

trgu, dječjeg igrališta, te uređenje pješačkih staza, popločenih i ozelenjenih površina sa urbanom 

opremom. 

 

 
Lokacija građevine 

 
Na zahtjev investitora – Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, izrađen je izvedbeni 

projekt za izgradnju i uređenje digitalnog i zelenog parka na lokaciji k.č.426, k.o. Rokovci, u naselju 

Rokovci.  

 

 

Iskaz urbanističkih parametara 

 

 propisano planirano 

Čestica - 21.421 m2 

Najveća visina Nije uvjetovano P / 5,5m 

Tlocrtna površina Nije uvjetovano 655 m2 + 116 m2 

Izgrađenost 0,40 0,04 

Građevinska 

bruto površina 

zgrade (GBP) 

Nije uvjetovano 75,42 m2 

Koeficijent 

iskoristivosti 
Nije uvjetovano 0,01 

Parkirna mjesta Nije uvjetovano za ovu namjenu 21 PM 

 

 

 

Faza odnosno etapa obuhvaćena glavnim projektom 

 
Planiranim zahvatom nije predviđeno fazno odnosno etapno građenje. 

 

 

Oblik i veličina građevne čestice 

 

Oblik i veličina građevne čestice na kojoj se planira gradnja vidljivi su na geodetskoj situaciji u mjerilu 

1:500.   

 

 

Način izgradnje i smještaj građevine na građevnoj čestici  

 
Građevine su smještene na k.č.426, KO Rokovci. 

Pristup čestici je sa sjeveroistočne strane sa javne prometne površine na k.č.1204/1, sa istočne 

strane na k.č.1207, sa zapadne strane na k.č.1205/2 i 416/1 te sa južne strane na k.č.436/6. Sa 

jugozapadne strane je područje rijeke Bosuta na k.č.1241/3. Sa ostalih strana građevna čestica je 

omeđena građevnim česticama mješovite namjene. 

Građevina nadstrešnice nalazi se u sredini obuhvata i polukružnog je oblika. Nadstrešnica se u 

blagoj kosini diže iz terena i tvori vidikovac. 

Građevina sanitarija je prizemnica sa ravnim zelenim krovom, smještena je u sredini obuhvata u 

neposrednoj blizini glavne šetnice. 

Udaljenosti građevina od međa susjednih čestica, te od regulacijskog pravca variraju, ali su sukladne 

Prostornom planu uređenja Općine Andrijaševci. 
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Namjena građevine  

 
Planirani zahvat u prostoru je javne namjene. 

Unutar digitalnog i zelenog parka predviđen je smještaj : 

- građevine nadstrešnice sa vidikovcem 

- građevine javnih sanitarija, 

- vodenih atrakcija, 

- elemenata urbane opreme. 

 

 

Koncept uređenja prostora  

 

Konceptom se predlažu dvije funkcionalne osi koje na sebe vežu sve bitne sadržaje parka. 

Os glavnih javnih sadržaja proteže se u smjeru sjeveroistok-jugozapad od crkve prema rijeci Bosut. 

Os počinje gradskim trgom na samom početku obuhvata koji postaje proširenje zone ispred crkve. 

Na glavni trg nastavlja se šetnica koja se širi u svim smjerovima te omogućuje korištenje u različitim 

scenarijima. Sa zapadne strane neposredno uz trg pozicionirano je dječje igralište. Šetnica je urbani 

prostor koji završava amfiteatralnim multifunkcionalnim prostorom za različita događanja. Prostor je 

okružen nadstrešnicom koja se izdiže u odnosu na prirodni pad terena. 

Prolazom ispod nadstrešnice os se nastavlja i izlazi na šetnicu uz rijeku Bosut. 

Edukacijska os proteže se u smjeru jugoistok-sjever, od rijeke i Ulice Kardinala Alojzija Stepinca 

prema Ribarskoj ulici. 

Glavni trg projektiran je kao središnji dio naselja, namijenjen svakodnevnom okupljanju građana, i 

istovremeno i kao prostor pogodan za održavanje različitih događanja. 

Trg je omeđen sa glavnim prometnicama i crkvom sa sjeverne i istočne strane. 

Iza trga i postojeće obiteljske kuće, predviđeno je novo manje parkiralište za potrebe crkve, 

ugostiteljskog objekta i dječjeg igrališta. Sa južne strane trg se širi prema šetnici i otvara se prostor 

prema rijeci Bosut. 

Na glavnom trgu nalazi se vodena površina kao središnja atrakcija, informativni stup sa satom i 

meteorološkom postajom, informativni digitalni panel, te prostor za bicikle. 

Vegetacija se predlaže obodno uz prostor trga kako bi se otvorila veća površina za različita 

događanja, te kako bi se prostor istovremeno, vizualno i funkcionalno, povezao sa prostorom crkve. 

Zona šetnice definirana je glavnim pješačkim putem koji spaja glavni trg sa planiranim pristaništem 

(nije dio ovog projekta). 

Put je ispresijecan površinama ortogonalnog rastera koji se nastavlja iz rastera glavnog trga i služi 

kao proširenje samog puta stvarajući dinamičan prostor. Sa zapadne strane prostor se širi u veću 

površinu namjenjenju dječjem igralištu. 

Ortogonalni raster površina se iz prostora šetnice nastavlja u zonu veće površine namjenjene za 

održavanje različitih događanja unutar Općine Andrijaševci. 

Navedeni prostor koristi prirodni pad terena prema rijeci za kaskadno spuštanje čime se oblikuju 

tribine blagog nagiba, koji omogućuje bolju vidljivost prema lokaciji moguće pozornice. 

Prostor okružuje nadstrešnica koja se izdiže iz terena, tvoreći natkriveni prostor za zonu pozornice. 

Nadstrešnica istovremeno služi kao vidikovac, s kojeg se pruža pogled prema rijeci, amfiteatralnom 

prostoru, te zoni glavnog trga i crkve. 

 

 

Oblikovanje građevine 

 

Na području obuhvata zahvata u prostoru planirane su dvije (2) arhitektonski oblikovane građevine te 
urbano uređenje cijelog prostora. 
 
Nadstrešnica 
Nadstrešnica je kružnog tlocrtnog oblika, koji se izdiže iz terena tvoreći amfiteatralni prostor za razna 
događanja. 
Nadstrešnica s gornje strane ima put, koji iznad terena stvara vidikovac. 
Nadstrešnica je od spregnute konstrukcije čeličnih stupova i greda te armiranobetonskih temelja i 
ploča. Čelični stupovi su kružnog presjeka, gusto postavljeni, inspirirani deblima guste šume. Na 
stupove se naslanjaju čelične grede za koje je spregnuta armiranobetonska ploča. Čelična konstrukcija 
obložena je venitliranom fasadom sa bočne i donje strane. 
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Popločenje kružnog puta je drobljeni kameni agregat pomiješan sa organsko-mineralnim vezivnim 
sredstvom. 
 

Javne sanitarije 
U centralnom dijelu obuhvata, sjeverno od glavne šetnice, predviđena je gradnja nove građevine 
unutar koje se planiraju prostori javnih sanitarija i spremišta. 
Građevina je koncipirana kao prizemnica sa zelenim neprohodnim krovom. 
Građevine je klasične konstrukcije zidova od opeke sa armiranobetonskim serklažima, temeljima, 
podnom i stropnom pločom, obložena fasadnom opekom i djelomično ozelenjenom fasadom. 
Korištenje opeke je poveznica sa tradicijom – proizvodnja opeke u okolici. 
 

Popločene površine 
Popločene površine unutar obuhvata zahvata tretirane su na različite načine ovisno o funkciji i 

važnosti. 

Glavni pješački putevi naglašeni su upotrebom betonskih opločnika u tonovima opeke. Korištenje 

opeke je poveznica s tradicijom – proizvodnja opeke u okolici. 

Veće površine trga, amfiteatra i prostora za okupljanja izvodi se sa betonskim podom, lijevanim „in 

situ“, dilatiranim u polja, završno grebanim radi osigranja protukliznosti. 

Sporedni putevi, te veće površine parkirališta i amfiteatra izvode se od prefabriciranih betonskih 

elemenata, koji se postavljaju na način da omogućavaju rast trave. 

Na prostoru dječjeg igrališta predviđena je uporaba anti-stresne gumene podloge, kako bi se 

osigurala sigurnost djece.  

Servisni put oblikovan je plastičnim, saćastim rešetkama, između kojih raste trava, kako bi se put 

mskimalno ukopio u postojeći teren, a istovremeno se osiguralana nosivost za vozila. 

Šetnica uz rijeku oblaže se betonskim opločnicima u smeđim tonovima. 

 

Oprema 
 

Projektirana oprema – informativni stup sa satom i meteorološkom postajum, informativni digitalni 

panel, te klupe. Predviđena je izvedba postolja od opeke na koje se montiraju digitalni paneli.  

Klupe na trgu i unutar parka su od opeke. 

Metalne konstrukcije su predviđene na dječjem igralištu te u piknik zonama.  

 

Gotova oprema -  koševi za smeće, nosači za bicikle, elementi rasvjete, informativni paneli, hotel za 

kukce i kućica za ptice. 

 

 

Uređenje građevne čestice 

 

Projektom je predviđeno hortikulturno uređenje cijelog područja obuhvata zahvata u prostoru.  

Uz rubove je predviđena sadnja šume sa autohtonim biljnim vrstama. 

U ostatku obuhvata predviđena je sadnja pojedinačnih stabala, te sadnja grmolikog i niskog raslinja, 

također autohtonih biljnih vrsta. 

Ograda prema susjednim česticama, na pozicijama gdje nema postojeće ograde, je u kombinaciji 

betonskog parapeta i metala. 

 

 

Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

 
Prema članku 5. stavak 14. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom 
i smanjene pokretljivosti „Narodne novine“, broj 78/13. obveze pravilnika odnose se na:  prostori i 
površine javne namjene: pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu; pothodnik, 
nathodnik i pješački most; ulični prijelaz i sl. 
Slijedom toga osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti osigurano je kretanje po 
cijelom prostoru obuhvata.  
Unutar građevina javnih sanitarija predviđene su sanitarije za osobe s invaliditetom dimenzija prema 
pravilniku.  
Na prostoru parkirališta osigurana su dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i osobama 
smanjene pokretljivosti dimenzija prema pravilniku. 
Za svladavanje visinske razlike na vidikovcu je za potrebe osoba s invaliditetom i osobama smanjene 
pokretljivosti predviđena ugradnja vertikalne podizne platforme. 
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Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada 

 
Nije predviđeno. 
 
 
Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

 
Nije predviđeno. 
 
 

Način priključenja građevne čestice odnosno građevine na prometnu površinu i rješenje 

prometa u mirovanju 

 

Kolni pristup građevnoj čestici je sa sjeveroistočne strane – sa javne prometne površine na k.č. 

1204/1 K.O. Rokovci, sa ulice Stjepana Radića. 

Pomoćni kolni pristup omogućava se iz Ribarske ulice, sa k.č. 1205/2 K.o. Rokovci te iz Ulice 

kardinala Alojzija Stepinca sa k.č.436/6. 

Parkiranje na građevnoj čestici omogućava se unutar prostora parkirališta na kojem je predviđeno 21 

parkirališno mjesto od kojih su dva namijenjena za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

 

 

Način priključenja građevne čestice odnosno građevine na komunalnu infrastrukturu i 

instalacije građevine 

 

Predviđaju se slijedeći priključci, a sve prema projektima pojedinih instalacija te prema uvjetima koje 

su dala nadležna komunalna poduzeća: 

- Priključak za električnu energiju  

- Priključak na javnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 

- Priključak na vodovodnu mrežu 

- Priključak na kanalizacijsku mrežu 

 
Vodoopskrba i način priključenja  
 
Za potrebu vodoopskrbe trošila na lokaciji novoprojektiranog Trga, predviđeno je korištenje 

postojećeg priključka na javnu vodovodnu mrežu u Vinkovačkoj ulici. Priključak je predviđeno izvesti 

preko novog vodonepropusnog vodomjernog okna smještenog na lokaciji korisnika na udaljenosti do 

3,0m od regulacijske linije čestice, uz prethodnu sanaciju postojećeg vodomjernog okna, a sve 

sukladno uvjetima koncesionara. Unutar vodomjernog okna predviđena je instalacija višemlaznog 

mokrog vodomjera DN 20, maksimalnog protoka do 5,0 m3/h. 

 
 
Sanitarna odvodnja i način priključenja  
 

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda predviđeno je riješiti postojećim priključkom fi160 na javnu 

kanalizacijsku mrežu u Vinkovačkoj ulici preko novog glavnog kanalizacijskog okna, smještenog na 

lokaciji korisnika na udaljenosti do 3,0m od regulacijske linije čestice, uz prethodnu sanaciju 

postojećeg kanalizacijskog okna, a sve sukladno uvjetima koncesionara. 

 

 

Oborinska odvodnja 
 

Oborinsku odvodnju s krovnih površina predviđeno je riješiti ispustom na manipulativnu površinu na 

predmetnoj čestici te dalje prema linijskim slivnicima i sustavu cestovne odvodnje. Rješenje mora biti 

funkcionalno, ograničeno na vlastitu česticu, bez nepovoljnih utjecaja na predmetne i okolne 

površine. 

Oborinsku odvodnju s manipulativnih površina predviđeno je prikupiti putem sustava linijskih kanala s 

mogućnošću retencije oborinske vode u konstrukciji sustava. Na kraju sustava predviđena je 

ugradnja revizijskog okna/taložnice s krajnjim ispustom oborinske vode u rijeku Bosut.   
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Elektroinstalacije i način priključenja 

 

Opskrbu električnom energijom izvesti prema Elektroenergetskoj suglasnosti koju je izdao HEP-
Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Vinkovci, s postojeće niskonaponske mreže u mjestu 
Rokovcii do samostojećeg priključno-mjernog ormarića SPMO kojega smjestiti na granicu parcele i 
javne površine.   
Svi razdjelnici su samostojeći, s vratima, razine zaštite od stranih tijela minimalno (IP 54). 
 
Razvodne vodove električne instalacije izvesti vodičem NYY-J, u PEHD cijevima odgovarajućeg 
promjera koje položiti u zemlju. Razvodne vodove električne instalacije u sanitarnom čvoru izvesti 
vodičem NYM-J, u plastičnim cijevima odgovarajućeg promjera koje položiti na zidove. Instalacijski 
materijal u vlažnim prostorima je plastični, razine zaštite od prašine i prskajuće vode (IP 54).  
 
Zaštita od električnog udara će biti izvedena zaštitom od izravnog i neizravnog dodira. Zaštita od 
izravnog dodira je ostvarena izolacijom odnosno ugradnjom neizolirane opreme u kućišta, razvodne i 
priključne kutije. Zaštita od neizravnog dodira je ostvarena uređajem koji djeluje na razliku dolazne i 
odlazne struje, odnosno na struju pogreške. Ovim uređajem ujedno je riješena zaštita od požara koji 
bi mogla prouzročiti električna instalacija. 
Zaštita izjednačenja potencijala je izvedena kao dodatna zaštita. Na sabirnicu za izjednačenje 
potencijala spajaju se: uzemljivač, neutralni i zaštitni vodič, metalne cijevi vodovoda, kanalizacije, 
grijanja, te drugi sustavi. Uzemljivač izvesti od trake od nehrđajućeg čelika Inox V4A 30x3,5 mm. 
Trakom je potrebno povezati sve čelične rasvjetne stupove, razvodne samostojeće ormare, te 
SPMO. 
 
Presjeci svih vodiča određeni su prema trajno dopuštenim strujama opterećenja, Tehnički propis za 
niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) i normama na koje upućuje. 
 

 

Elektronička komunikacijska instalacija 

 

Priključenje elektroničke komunikacijske instalacije bit će izvedeno na postojeću mjesnu elekroničku 

komunikacijsku mrežu, prema Uvjetima gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. 

 

 

Instalacije grijanja i pripreme tople vode  

 

Za potrebu grijanja i hlađenja sanitarnog prostora, predviđa za instalacija split dizalice topline 

zrak/voda, ogrjevnog učinka A7/W35 (nom) = 4,42 kW. Unutar spremišta predviđa se instalacija 

unutarnje jedinice dizalice u izvedbi podnog hidromodula sa spremnikom za pripremu tople vode, 

zapremine 188l. Unutarnju jedinicu predviđeno je toplovodnim razvodom povezati sa razdjelnikom 

podnog grijanja koji će sabirati krugove grijanja u svim prostorijama unutar sanitarnog prostora.  

 

 

Instalacije ventilacije 

Za sanitarnim prostorijama gdje nema mogućnosti distribucije prirodnog zraka u prostor (otvaranjem 

prozora) predviđena je izvedba odsisne ventilacije sa tipskim kupaonskim ventilatorima, kapaciteta 

odsisa ovisno o veličini kupaonice (85 – 175 m3/h) uz obveznu ugradnju rešetki za dovod svježeg 

zraka u donjoj zoni ulaznih vrata, minimalnih dimenzija 325 x 125 mm. Odsisne ventilatore spojiti s 

ventilacijskim cijevima na ventilacijske kanale u neposrednoj blizini. 

 

 

Navodnjavanje 

Oborinska odvodnja s manipulativnih površina trga, šetališta, amfiteatra i tribina planira se odvesti  

instalacijom oborinske vode na predmetnoj čestici do armirano betonskih spremnika, gdje će se 

akumulirati za navodnjavanje zelenih površina parka. Sav višak vode u spremniku ispuštat će se u 

rijeku Bosut,   

Pored svakog akumulacijskog spremnika planirano je precrpno okno dimenzija 800x800 mm gdje bi 

se smjestio hidropak, elektro i strojarska instalacija za potrebe navodnjavanja.  
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Za navodnjavanje je dodatno predviđena vodovodna mreža kako bi se osigurala potrebna količina 

vode u slučajevima kada se potroši akumulirana oborinska voda. 

  

 

Iskaz površina i obračunskih veličina zgrade 

 

Ukupna bruto površina zgrade 

 

Građevinska (bruto) površina [G(B)P] sukladno čl. 3., st. (1), toĉka 3. Zakona o prostornom uređenju 

(NN RH br. 153/13, 56/14-naputak, 65/17, 114/18, 39/19, i 98/19) i ĉl. 2., 3. i 4. Pravilnika o načinu 

izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN RH br. 93/17): 

 

Naziv zone Površina koeficijent Površina (prema 
Pravilniku) 

Građevina sanitarija 75,42 1,0 75,42 

SVEUKUPNO   75,42 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

glavni projektant: 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch. 

ovlašteni arhitekt 4920 
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. II.2 PRIKAZ SVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Zahvat u prostoru je obuhvaćen člankom 2. Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo 

nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja 

odnosno lokacijske dozvole (Narodne novine 115/2011) te se zaključuje da nije potrebno ishoditi 

posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara. 

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta I uvjeta priključenja zatraženi su Posebni uvjeti od 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 
Služba civilne zaštite Vukovar, Odjel inspekcije, Vinkovci, te je od istog dostavljena - Obavijest da 
nema posebnih uvjeta od 07.svibnja 2025. godine, priložena u Općem dijelu projekta. 

 

Slijedom navedenog za predmetnu građevinu nije rađen Prikaz svih primjenjenih mjera zaštite od 

požara. 
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. II.3. TEHNIČKI OPIS 

Opis projektiranog dijela građevine 

 
Na zahtjev investitora – Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, izrađen je izvedbeni 

projekt za izgradnju i uređenje digitalnog i zelenog parka na lokaciji k.č.426, k.o. Rokovci, u naselju 

Rokovci.  

Građevine su smještene na k.č.426, KO Rokovci. 

Pristup čestici je sa sjeveroistočne strane sa javne prometne površine na k.č.1204/1, sa istočne 

strane na k.č.1207, sa zapadne strane na k.č.1205/2 i 416/1 te sa južne strane na k.č.436/6. Sa 

jugozapadne strane je područje rijeke Bosuta na k.č.1241/3. Sa ostalih strana građevna čestica je 

omeđena građevnim česticama mješovite namjene. 

Građevina nadstrešnice nalazi se u sredini obuhvata i polukružnog je oblika. Nadstrešnica se u 

blagoj kosini diže iz terena i tvori vidikovac. 

Građevina sanitarija je prizemnica sa ravnim zelenim krovom, smještena je u sredini obuhvata u 

neposrednoj blizini glavne šetnice. 

Udaljenosti građevina od međa susjednih čestica, te od regulacijskog pravca variraju, ali su sukladne 

Prostornom planu uređenja Općine Andrijaševci. 

 

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova, a koji su bitni za ispunjavanje 

tehničkih svojstava te temeljnih zahtjeva za građevinu 

 

Građenje predmetne građevine mora biti takvo da građevina ima tehnička svojstva i da ispunjava 

druge zahtjeve propisane zakonskom regulativom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i 

uvjetima za građenje koji su dani u projektu, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost 

građevine tijekom njezinog trajanja.  

Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač mora utvrditi: 

je li građevni proizvod isporučen u skladu  s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na 

dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen  s podacima u oznaci; 

je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu; 

jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, 

uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost sukladni svojstvima i podacima određeni ovim glavnim 

projektom. Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju 

se na način određen projektom i na temelju propisa. 

Zabranjena je ugradnja građevnih proizvoda koji ne odgovaraju navedenim uvjetima i zahtjevima.  

Uvjeti za izvođenje radova na građevini određeni su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je 

sastavni dio ovog glavnog projekta.  

Smatra se da građevina ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uprabljiva ako: 

su građevni proizvodi ugrađeni na propisan način i imaju ispravu o sukladnosti, odnosno dokaze 

uporabljivosti; 

su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva, bile sukladne 

zahtjevima iz projekta. 

 

 

Opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te svojstva okoliša na svojstva ugrađenih 

građevnih proizvoda, tehničkih svojstava te građevine u cjelini 

 

Planirana javna namjena, s predviđenom cjelogodišnjom uporabom, uz primjereno održavanje  

predviđeno projektom, nema posebnih utjecaja na svojstva ugrađenih građevnih proizvoda i 

građevine u cjelini.  

 

 

Koncept uređenja prostora  

 

Konceptom se predlažu dvije funkcionalne osi koje na sebe vežu sve bitne sadržaje parka. 

Os glavnih javnih sadržaja proteže se u smjeru sjeveroistok-jugozapad od crkve prema rijeci Bosut. 

Os počinje gradskim trgom na samom početku obuhvata koji postaje proširenje zone ispred crkve. 

Na glavni trg nastavlja se šetnica koja se širi u svim smjerovima te omogućuje korištenje u različitim 
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scenarijima. Sa zapadne strane neposredno uz trg pozicionirano je dječje igralište. Šetnica je urbani 

prostor koji završava amfiteatralnim multifunkcionalnim prostorom za različita događanja. Prostor je 

okružen nadstrešnicom koja se izdiže u odnosu na prirodni pad terena. 

Prolazom ispod nadstrešnice os se nastavlja i izlazi na šetnicu uz rijeku Bosut. 

Edukacijska os proteže se u smjeru jugoistok-sjever, od rijeke i Ulice Kardinala Alojzija Stepinca 

prema Ribarskoj ulici. 

Glavni trg projektiran je kao središnji dio naselja, namijenjen svakodnevnom okupljanju građana, i 

istovremeno i kao prostor pogodan za održavanje različitih događanja. 

Trg je omeđen sa glavnim prometnicama i crkvom sa sjeverne i istočne strane. 

Iza trga i postojeće obiteljske kuće, predviđeno je novo manje parkiralište za potrebe crkve, 

ugostiteljskog objekta i dječjeg igrališta. Sa južne strane trg se širi prema šetnici i otvara se prostor 

prema rijeci Bosut. 

Na glavnom trgu nalazi se vodena površina kao središnja atrakcija, informativni stup sa satom i 

meteorološkom postajom, informativni digitalni panel, te prostor za bicikle. 

Vegetacija se predlaže obodno uz prostor trga kako bi se otvorila veća površina za različita 

događanja, te kako bi se prostor istovremeno, vizualno i funkcionalno, povezao sa prostorom crkve. 

Zona šetnice definirana je glavnim pješačkim putem koji spaja glavni trg sa planiranim pristaništem 

(nije dio ovog projekta). 

Put je ispresijecan površinama ortogonalnog rastera koji se nastavlja iz rastera glavnog trga i služi 

kao proširenje samog puta stvarajući dinamičan prostor. Sa zapadne strane prostor se širi u veću 

površinu namjenjenju dječjem igralištu. 

Ortogonalni raster površina se iz prostora šetnice nastavlja u zonu veće površine namjenjene za 

održavanje različitih događanja unutar Općine Andrijaševci. 

Navedeni prostor koristi prirodni pad terena prema rijeci za kaskadno spuštanje čime se oblikuju 

tribine blagog nagiba, koji omogućuje bolju vidljivost prema lokaciji moguće pozornice. 

Prostor okružuje nadstrešnica koja se izdiže iz terena, tvoreći natkriveni prostor za zonu pozornice. 

Nadstrešnica istovremeno služi kao vidikovac, s kojeg se pruža pogled prema rijeci, amfiteatralnom 

prostoru, te zoni glavnog trga i crkve. 

 

 

Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji 

 
 propisano planirano 

Čestica - 21.421 m2 

Najveća visina Nije uvjetovano P / 5,5m 

Tlocrtna površina Nije uvjetovano 655 m2 + 116 m2 

Izgrađenost 0,40 0,04 

Građevinska 

bruto površina 

zgrade (GBP) 

Nije uvjetovano 75,42 m2 

Koeficijent 

iskoristivosti 
Nije uvjetovano 0,01 

Parkirna mjesta Nije uvjetovano za ovu namjenu 21 PM 

 

 

Iskaz površina i obračunskih veličina zgrade 

 

Ukupna korisna površina zgrade (prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011) 

 

Etaža Broj Prostorija 
Neto 

površina 
koeficijent 

Neto površina 

(s koef.) 

Građevina javnih sanitarija 

P 0-1 Spremište 29,93 1,00 29,93 

P 0-2 WC Žene 10,08 1,00 10,08 

P 0-3 WC Invalidi 4,97 1,00 4,97 

P 0-4 WC Muškarci 11,20 1,00 11,20 
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Ukupno 56,18 m2 

 
 

Konstrukcija građevine 

 

Na području obuhvata zahvata u prostoru planirane su dvije (2) arhitektonski oblikovane građevine te 
podzemna strojarnica fontane. Sve dimenzije nove konstrukcije detaljno su obrađene unutar Mape 2 
glavnog projekta. 
 
Nadstrešnica 
Nadstrešnica je od spregnute konstrukcije čeličnih stupova i greda te armiranobetonskih temelja i 

ploča. Čelični stupovi su kružnog presjeka, gusto postavljeni, inspirirani deblima guste šume. Na 

stupove se naslanjaju čelične grede za koje je spregnuta armiranobetonska ploča. 

 

Javne sanitarije 
Građevina je koncipirana kao prizemnica sa zelenim neprohodnim krovom. 
Građevine je klasične konstrukcije zidova od opeke sa armiranobetonskim serklažima, temeljima, 
podnom i stropnom pločom. 
 

 
Materijali i obrade 

 
Nadstrešnica 
Nadstrešnica s gornje strane ima put, koji iznad terena stvara vidikovac. Popločenje kružnog puta je 
drobljeni kameni agregat pomiješan sa organsko-mineralnim vezivnim sredstvom. Put je omeđen 
ogradom od čeličnih profila sa ispunom inox mrežom. 
Konstrukcija nadstrešnice je obložena venitliranom fasadom sa bočne i donje strane. 
 

Javne sanitarije 
Građevina je koncipirana kao prizemnica sa zelenim neprohodnim krovom. 
Građevine je klasične konstrukcije obložena fasadnom opekom i djelomično ozelenjenom fasadom. 
Korištenje opeke je poveznica sa tradicijom – proizvodnja opeke u okolici.  
Svi unutarnji zidovi predviđaju se žbukati produžnom žbukom, gletati i ličiti, wc-i se oblažu keramikom. 
Svi podovi oblažu se keramikom. Vanjska stolarija je aluminijska sa prekinutim toplinskim mostom i 
troslojnim low-e IZO staklom ukupnog koeficijenta prolaska topline maksimalno Uw=1,2-1,5 W/m2K.  
 

Popločene površine 
Popločene površine unutar obuhvata zahvata tretirane su na različite načine ovisno o funkciji i 

važnosti. 

Glavni pješački putevi naglašeni su upotrebom betonskih opločnika u tonovima opeke. Korištenje 

opeke je poveznica s tradicijom – proizvodnja opeke u okolici. 

Veće površine trga, amfiteatra i prostora za okupljanja izvodi se sa betonskim podom, lijevanim „in 

situ“, dilatiranim u polja, završno grebanim radi osigranja protukliznosti. 

Sporedni putevi, te veće površine parkirališta i amfiteatra izvode se od prefabriciranih betonskih 

elemenata, koji se postavljaju na način da omogućavaju rast trave. 

Na prostoru dječjeg igrališta predviđena je uporaba anti-stresne gumene podloge, kako bi se 

osigurala sigurnost djece.  

Servisni put oblikovan je plastičnim, saćastim rešetkama, između kojih raste trava, kako bi se put 

mskimalno ukopio u postojeći teren, a istovremeno se osiguralana nosivost za vozila. 

Šetnica uz rijeku oblaže se betonskim opločnicima u smeđim tonovima. 

 

Projektirana oprema – informativni stup sa satom i meteorološkom postajum, informativni digitalni 

panel, te klupe. Predviđena je izvedba postolja od opeke na koje se montiraju digitalni paneli.  

Klupe na trgu i unutar parka su od opeke. 

Metalne konstrukcije su predviđene na dječjem igralištu te u piknik zonama.  

 

Gotova oprema -  koševi za smeće, nosači za bicikle, elementi rasvjete, informativni paneli, hotel za 

kukce i kućice za ptice. 
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Krajobrazno uređenje okoliša i uvjeti za zašitu i oblikovanje okoliša 

 

Projektom je predviđeno hortikulturno uređenje cijelog područja obuhvata zahvata u prostoru.  

Uz rubove je predviđena sadnja šume sa autohtonim biljnim vrstama. 

U ostatku obuhvata predviđena je sadnja pojedinačnih stabala, te sadnja grmolikog i niskog raslinja, 

također autohtonih biljnih vrsta.  
Za sve površine koje se sade biljem predviđeno je navodnjavanje cijevima. Sustavom za 

navodnjavanje obuhvaćena je postava zaštitnih rebrastih cijevi za provlačenje cijevi lateralnog 

razvoda ispod tvrdih pješačkih površina, zatim postava cijevi lateralnog razvoda, ventilsko tipsko  

okno sa pripadajućim elektroventilima te baterijski programator. Zaštitne rebraste cijevi postavljaju se 

u toku građevinskih radova, prije postave završnih obloga.   

Prije početka radova izvedbe sustava za navodnjavanje potrebno je pregledati ventilsko okno na koje 

se priključuje sustav i usuglasiti isti s nadzornim inženjerom i investitorom. 

 
 
Uređenje gradilišta 

 

Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog 

pristupa ljudi na gradilište. Ograđvanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti 

prolaznike. Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku 

investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu 

građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku 

oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta. 

Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima 

zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. 

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni 

građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na podruĉju gradilišta i 

na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanje uporabne dozvole, odnosno dostave završnog 

izvješća nadzornog inženjera nadležnom upravnom tijelu. 

Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih 

voda te buka svodi na najmanju mjeru. 

Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale propisane mjere za 

zaštitu zdravlja ljudi. Gradilište mora imati uređenu elektrotehničku instalaciju u skladu s propisima. 

 
 
Podaci iz Elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata 

 
Geodetski elaborat izrađen je od strane projektanta Martina Kovačević, mag.ing.geod. et 

geoinf.(GEO 1322), Zemljomjer d.o.o. 

 

 
Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada 

 
Nije predviđeno. 
 
 
Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine 

 
Nije predviđeno. 
 
 
Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti održavanja građevine 

 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/2017) 

Zahtijevani proračunski uporabni vijek građevine je najmanje 50 godina.  

 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička 
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svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni glavnim projektom građevine i propisima te aktima za građenje 

u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 

 

Održavanje građevine podrazumijeva 

− Redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen 

projektom građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje 

građevine, Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) i/ili posebnim propisom donesenim 

u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i 

s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda; 

− Izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja 

ili po inspekcijskom nadzoru; 

− Izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 

funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu 

s kojima je građevina izgrađena; 

− Vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine u kontinuitetu rednih brojeva, navedeni 

i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim 

radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti 

građevine u uporabi. 

Pri održavanju građevine dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju 

uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona. 

Pri tome uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su 

povoljnija od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda. Drugi uporabljeni 

proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je povoljniji od ispunjavanja 

tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti 

mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima. 

 

Redovito održavanje građevine podrazumijeva: 

- zamjenu unutrašnjih završnih obloga (čišćenje, ličenje, ponovo opločenje kupaonice, kuhinje…) 

- uklanjanje / zamjenu pregradnih stijenki 

- zamjenu hidroizolacije krova 

- zamjenu instalacija struje i vode ili drugih instalacija 

- djelomično uklanjanje ili zamjena nosivih elemenata (kod rekonstrukcije) 

 

Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima (beton, kamen, 

opeka, drvo, lim), uz adekvatno održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom 

zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različita djelovanja neće prouzročiti deformacije 

dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme, a u slučaju 

požara očuvati će se nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim 

propisom. 

Svi dijelovi građevine izloženi djelovanju oborinske vode i agresivnog tla zaštićeni su ugradbom u 

manje osjetljive materijale, oblogama ili antikorozivnim premazima. 

Za lakše i jednostavnije redovito održavanje zgrade bitni su uvjeti kvalitetne izvedbe slijedećih 

završnih radova: hidroizolacije, termoizolacije, limarski i krovopokrivački radovi, završne podne i 

zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete 

i troškovi održavanja. 

Na predmetnoj zgradi potrebno je provoditi redoviti pregled limarskih opšava (naročito oko ravnih 

krovova), te utvrditi kvalitet limarskih spojeva, sva brtvljenja, eventualne deformacije opšava i otkloniti 

onečišćenja u odvodima. Pregledom obuhvatiti sve spojne elemente i limarske završetke obrađene 

silikonskim kitom. Redovitim pregledom treba utvrditi propusnost slivnika s ravnih terasa i krovova 

(uz pregled keramičkih podnih obloga i soklova), naročito prije sezone kišnog razdoblja. 

Sva eventualna mehanička oštećenja termofasade potrebno je sanirati radi spriječavanja daljnjih 

oštećenja djelovanjem vlage. Kamene klupčice i limarske okapnice, s kojih će se eventualno pojaviti 

tragovi curenja po fasadi, treba doraditi ili zamijeniti. 

Provoditi redovito premazivanje vanjskih bravarskih elemenata (ograde). 
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Potrebno je provoditi redovitu kontrolu elektroinstalacija i gromobrana u propisanim vremenskim 

razdobljima. Korištenje građevine dopušteno je isključivo na način sukladan njezinoj namjeni te je 

vlasnik odgovoran za održavanje građevine, na način da je dužan očuvati udovoljavanje bitnim 

zahtjevima za građevinu 

 

 

Uvjeti gradnje određeni prema posebnim propisima 

 

Na zahtjev investitora – Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, izrađen je glavni projekt 

u svrhu ishođenja građevinske dozvole za gradnju i uređenje digitalnog i zelenog parka na lokaciji  

k.č.426, k.o. Rokovci, u naselju Rokovci.  

 

Zahvat u prostoru je obuhvaćen člankom 2. Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo 

nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja 

odnosno lokacijske dozvole (Narodne novine 115/2011) te se zaključuje da nije potrebno ishoditi 

posebne uvjete građenja iz područja zaštite od požara. 

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta I uvjeta priključenja zatraženi su Posebni uvjeti od 
Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 
Služba civilne zaštite Vukovar, Odjel inspekcije, Vinkovci, te je od istog dostavljena - Obavijest da 
nema posebnih uvjeta od 07.svibnja 2025. godine, priložena u Općem dijelu projekta. 
 
U skladu sa Zakonom o vodama (N.N. 153/09, 130/11) i Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata 

(N.N. 78/10) ishođeni su Vodopravni uvjeti. 

Opskrba građevine pitkom vodom omogućena je priključkom na javni vodoopskrbni sustav. 

Instalacija do vodovodnog priključka opisana je u Projektu  vodoopskrbe i odvodnje.  

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda predviđeno je riješiti postojećim priključkom fi160 na javnu 

kanalizacijsku mrežu u Vinkovačkoj ulici preko novog glavnog kanalizacijskog okna, smještenog na 

lokaciji korisnika na udaljenosti do 3,0m od regulacijske linije čestice, uz prethodnu sanaciju 

postojećeg kanalizacijskog okna, a sve sukladno uvjetima koncesionara. 

Instalacija kanalizacijskog priključka opisana je u Projektu  vodoopskrbe i odvodnje.  

Oborinsku odvodnju s krovnih površina predviđeno je riješiti ispustom na manipulativnu površinu na 

predmetnoj čestici te dalje prema linijskim slivnicima i sustavu cestovne odvodnje. Rješenje mora biti 

funkcionalno, ograničeno na vlastitu česticu, bez nepovoljnih utjecaja na predmetne i okolne 

površine. 

Oborinsku odvodnju s manipulativnih površina predviđeno je prikupiti putem sustava linijskih kanala s 

mogućnošću retencije oborinske vode u konstrukciji sustava. Na kraju sustava predviđena je 

ugradnja revizijskog okna/taložnice s krajnjim ispustom oborinske vode u rijeku Bosut.   

Rub pokosa rijeke Bosuta nalazi se izvan građevne čestice, sve planirane šetnice nalaze se na 

udaljenosti većoj od 2m od ruba pokosa, dok su sve građevine na udaljenosti većoj od 10m od korita 

rijeke.  

Projektom nije predviđena sječa stabala niti nikakav zahvat unutar zone obale rijeke Bosut. 

 

Nakon izrade idejnog rješenja podnesen je zahtjev za utvrđivanje potrebe provođenja postupaka 

procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Od Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša 

Vukovarsko-srijemske županije, Odsjeka za zaštitu okolia i priroda ishođeno je Mišljenje da 

navedene postupke nije potrebno provesti. Navedeno Mišljenje priloženo je u Općem dijelu projekta. 
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. II.4. OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

Zakonom o gradnji NN125/25 propisano je da svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti 

projektirana i izgrađena tako da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. 

Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o 

gradnji i posebnim propisima. Građevina je projektirana na način da zadovolji temeljne zahtjeve za 

građevinu i to: 

 

Mehanička otpornost i stabilnost 

 

Mehanička otpornost i stabilnost dokazuju se u sklopu Glavnog građevinskog projekta proračunima 

graničnog stanja nosivosti i graničnog stanja uporabljivosti konstrukcije za predvidiva djelovanja i 

utjecaje na građevinu.  

Građevina je projektirana na način da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i 

uporabe ne mogu dovesti do: 

- Rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela; 

- Velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv; 

- Oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije; 

- Oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

 

Sigurnost u slučaju požara 

 

Građevina je projektirana na način da u slučaju požara: 

- Nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja; 

- Širenje požara na druge građevine je ograničeno; 

- Korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni; 

- Sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir.  

Svaka građevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na 

način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara.Svaki prostor ili njegov dio, ovisno o svojoj 

namjeni, mora se održavati na način da ispunjava propisane mjere zaštite od požara. 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno 

upravitelji zgrada dužni su održavati slobodnima i propisno označenima evakuacijske putove, kao i 

pristupe vatrogasnim vozilima. 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno 

upravitelji zgrada duţni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara. 

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno 

upravitelji zgrada dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama 

proizvođača održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, 

ventilacijske i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu 

prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju. 

Građevina je projektirana sukladno važećim propisima za predmetnu namjenu i vrstu građevine. 

 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

 

Građevina je projektirana na način da tijekom gradnje, svog vijeka trajanja i eventualnog uklanjanja 

ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom 

cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, a posebno kao 

rezultat bilo čega dolje navedenog: 

- Istjecanja otrovnog plina; 

- Emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica 

u zatvoreni i otvoreni prostor; 

- Emisije opasnog zračenja; 

- Ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo; 
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- Ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koji na način negativno utječu na pitku vodu; 

- Pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili 

tekućeg otpada; 

- Prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

 

Građevina je projektirana na način da se tijekom njezina korištenja izbjegnu moguće ozljede 

korisnika koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, udara struje, požara, eksplozije i 

provale.  

Prema članku 5. stavak 14. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom 
i smanjene pokretljivosti „Narodne novine“, broj 78/13. obveze pravilnika odnose se na:  prostori i 
površine javne namjene: pješački trg, ulica, staza u parku, dječjem igralištu i na šetalištu; pothodnik, 
nathodnik i pješački most; ulični prijelaz i sl. 
Slijedom toga osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti osigurano je kretanje po 
cijelom prostoru obuhvata.  
Unutar građevina javnih sanitarija predviđene su sanitarije za osobe s invaliditetom dimenzija prema 
pravilniku.  
Na prostoru parkirališta osigurana su dva parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i osobama 
smanjene pokretljivosti dimenzija prema pravilniku. 
Za svladavanje visinske razlike na vidikovcu je za potrebe osoba s invaliditetom i osobama smanjene 
pokretljivosti predviđena ugradnja tipske vertikalne podizne platforme. 
 

 

Toplinska zaštita i zaštita od buke 

 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe u susjedstvu ostaje na razini 

koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 

zadovoljavajućim uvjetima, 

Detaljan opis ispunjenja temeljnog zahtjeva dat je u odlomku VI.Projekt fizike zgrade, odnosno u 
pojedinim projektima instalacija. 
 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

 

Građevina i instalacije projektirane su na način da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj 

razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina je energetski 

učinkovita. 

Detaljan opis ispunjenja temeljnog zahtjeva dat je u odlomku VI.Projekt fizike zgrade, odnosno u 
pojedinim projektima instalacija. 
 

 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

 
Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno se jamči sljedeće: 
- ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, 
- trajnost građevine i 
- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. 
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. II.5. POPIS SLOJEVA OBODNIH I PREGRADNIH KONSTRUKCIJA 

 
POPIS SLOJEVA OBODNIH I PREGRADNIH KONSTRUKCIJA -  
 (promatrano odozgo prema dolje ili od zatvorenog prema otvorenom prostoru) 
 
napomene:  
- slojevi građevnih dijelova su promatrani odozgo prema dolje kod horizontalnih pregrada ili od 
grijanog prema negrijanom ili vanjskom prostoru kod vertikalnih pregrada;  
- plošni koeficijenti prolaza topline U iskazani u zagradama su vrijednosti uvećane za ΔUTM = 0,05 
W/m²K u odnosu na stvarnu proračunatu vrijednost, koliko se s obzirom na karakter konstruktivnih 
veza i predviđeno prekrivanje toplinskih mostova, propisima predviđa maksimalni utjecaj linijskih 
gubitaka na povećanje ukupnih plošnih transmisijskih gubitaka topline kod pojedinih obodnih 
konstrukcija; 
 

  SLOJEVI KONSTRUKCIJA       

  HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE       

P1 Podna ploča prizemlja - sanitarije 52,2 cm U=0,37 W/m2K 

  
keramičke podne pločice u fleksibilnom građevinskom 
ljepilu 1,5 cm   

  hidroizolacijski premaz - podići na zidove 0,2 cm   

  lagano armirani cementni estrih 6 cm   

 EPS-T za razvod podnog grijanja 3 cm  

  pjenasta PE folija za prigušenje topota 0,5 cm   

  T.I. tvrde ploče XPS 5 cm   

  
H.I.polimerbitumenske trake u 2 sloja, bitumenski 
prednamaz 1 cm   

  AB podna ploča 15 cm   

  nabijeni krupni šljunak 20 cm   

  nabijeno tlo     

       

P2 Podna ploča prizemlja - spremište 52 cm   

  
keramičke podne pločice u fleksibilnom građevinskom 
ljepilu 1,5 cm   

  lagano armirani cementni estrih 6 cm   

  pjenasta PE folija za prigušenje topota 0,5 cm   

  T.I. tvrde ploče XPS 8 cm   

  
H.I.polimerbitumenske trake u 2 sloja, bitumenski 
prednamaz 1 cm   

  AB podna ploča 15 cm   

  nabijeni krupni šljunak 20 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP01 Betonski opločnici - glavna staza 28 cm   

  betonski opločnici - terakota 8 cm   

  drobljeni agregat granulacije 2-4mm 4 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeni krupni šljunak 15 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP02 Betonski opločnici - obalna staza 27,5 cm   

  betonski opločnici - bež 8 cm   
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.   drobljeni agregat granulacije 2-4mm 4 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeni krupni šljunak 15 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP03 Betonski opločnici - betonske ploče  28 cm   

  betonski opločnici - sivi 8 cm   

  drobljeni agregat granulacije 2-4mm 4 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeni krupni šljunak 15 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP04a Beton in situ 42,5 cm   

  armirana betonska podloga fino zaglađena 12 cm   

  nabijeni krupni šljunak 15 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo 15 cm   

       

VP04b Beton in situ 38,5 cm   

  armirana betonska podloga fino zaglađena 8 cm   

  nabijeni krupni šljunak 15 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo 15 cm   

       

VP05 Betonski opločnici - prugaste betonske staze 29,5 cm   

  betonska travna ploča ispunjena humusom 10 cm   

  vodopropusni sloj sitnog šljunka i pijeska 4 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo 15 cm   

       

VP06 Betonski opločnici - pravokutni betonski elementi 27,5 cm   

  betonska travna ploča ispunjena humusom 8 cm   

  vodopropusni sloj sitnog šljunka i pijeska 4 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo 15 cm   

       

VP07 Zeleno parkiralište - Travna rešetka 37 cm   

  travna rešetka ispunjena humusom 4 cm   

  vodopropusni sloj sitnog šljunka i pijeska 4 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  mješavina šljunka i pijeska 8 cm   

  nabijeni tamponski sloj šljunka ili drobljenca 20 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo     
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. VP08 Antistres lijevana podloga 27,5 cm   

  gumena podloga 2 cm   

  zaglađena armirana betonska podloga u nagibu 10 cm   

  tamponski sloj šljunka 15 cm   

  razdjelni sloj geotekstila 0,5 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP09a Kameni drobljenac u vezivnom sredstvu na tlu 30 cm   

  
kameni drobljenac pomiješan s organsko-mineralnim 
vezivnim sredstvom 6 cm   

  kameni drobljenac 4 cm   

  nabijeni krupni šljunak 20 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP09b 
Kameni drobljenac u vezivnom sredstvu na 
konstrukciji 105 cm   

  
kameni drobljenac pomiješan s organsko-mineralnim 
vezivnim sredstvom 6 cm   

  kameni drobljenac 4 cm   

  hidroizolacija 20 cm   

  AB ploča 25 cm   

  ovješena ventilirana fasada sa žbukom 50    

       

VP10a Neprohodni šljunak na tlu 15 cm   

  šljunak bijeli 2 cm   

  rešetka za stabilizaciju šljunka bijela 3 cm   

  pijesak 10 cm   

  nabijeno tlo     

       

VP10b Neprohodni šljunak na konstrukciji 90 cm   

  šljunak bijeli 2 cm   

  rešetka za stabilizaciju šljunka bijela 3 cm   

  pijesak 10 cm   

  AB ploča 25 cm   

  ovješena ventilirana fasada sa žbukom 50 cm   

       

RK1a 
Neprohodni zeleni ravni krov - iznad zatvorenog 
prostora 55,5 cm U=0,22 W/m2K 

  supstrat za zeleni krov 25 cm   

  drenažni sloj šljunka u drenažnim kadicama 5 cm   

  drenažna PEHD traka sa čepićima prema dolje 1 cm   

  H.I. TPO sintetske trake 0,5 cm   

  T.I. tvrde ploče XPS 14 cm   

  
polimerbitumenske trake u 2 sloja, bitumenski 
prednamaz 0,5 cm   

  beton za pad (4 do 10cm) 4 cm   

  AB stropna ploča 20 cm   

  gletana površina stropa 0,5 cm   
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RK1b 
Neprohodni zeleni ravni krov - iznad otvorenog 
prostora 65,5 cm   

  supstrat za zeleni krov 25 cm   

  drenažni sloj šljunka u drenažnim kadicama 5 cm   

  drenažna PEHD traka sa čepićima prema dolje 1 cm   

  H.I. TPO sintetske trake 0,5 cm   

  T.I. tvrde ploče XPS 14 cm   

  
polimerbitumenske trake u 2 sloja, bitumenski 
prednamaz 0,5 cm   

  beton za pad (4 do 10cm) 4 cm   

  AB stropna ploča 20 cm   

  T.I.fasadne ploče EPS 10 cm   

  polimercementna žbuka I staklena mrežica 0,3 cm   

  završna tankoslojna fasadna žbuka 0,2 cm   

       

  VERTIKALNE KONSTRUKCIJE       

  Vanjski zidovi       

VZ1 Vanjski zid - opeka - obloga opeka 86,5 cm U=0,22 W/m2K 

  završni interijerski nalič     

  gletana površina zida 0,5 cm   

  vapneno cementna žbuka 2 cm   

  blok opeka 25 cm   

  T.I. tvrde ploče XPS za kontakt fasade 12 cm   

  vapneno-cementni mort 2 cm   

  obloga od pune opeke 12 cm   

       

VZ2 Vanjski zid - opeka - negrijano 38 cm   

  završni interijerski nalič     

  gletana površina zida 0,5 cm   

  vapneno cementna žbuka 2 cm   

  blok opeka 25 cm   

  T.I.fasadne ploče EPS 5 cm   

  polimercementna žbuka I staklena mrežica 0,3 cm   

  završna tankoslojna fasadna žbuka 0,2 cm   

       

VZ3 Zid u okolišu obložen punom opekom 53 cm   

  obloga od pune opeke 12 cm   

  vapneno-cementni mort 2 cm   

  blok opeka 25 cm   

  vapneno-cementni mort 2 cm 
  

  obloga od pune opeke 12 cm 

       

  Unutarnji zidovi       

UZ1 Unutarnji zid prema negrijanom - GKP 174 cm U=0,26 W/m2K 

  završni interijerski nalič     

  gletana površina zida 0,5 cm   

  
dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  
mineralna vuna MW između potkonstrukcije na razmaku 
62,5cm 7,5 cm   
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dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  
mineralna vuna MW između potkonstrukcije na razmaku 
62,5cm 5 cm   

  
dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  gletana površina zida 0,5 cm   

  završni interijerski nalič     

       

UZ2 
Unutarnji zid prema negrijanom - opeka - obloga 
GKP 112 cm U=0,28 W/m2K 

  završni interijerski nalič     

  gletana površina zida 0,5 cm   

  
dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  
mineralna vuna MW između potkonstrukcije na razmaku 
62,5cm 5 cm   

  blok opeka 25 cm   

  
mineralna vuna MW između potkonstrukcije na razmaku 
62,5cm 5 cm   

  
dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  gletana površina zida 0,5 cm   

  završni interijerski nalič     

       

UZ3 Unutarnji zid - opeka 35,5 cm   

  završni interijerski nalič     

  gletana površina zida 0,5 cm   

  
dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  
mineralna vuna MW između potkonstrukcije na razmaku 
62,5cm 5 cm   

  blok opeka 25 cm   

  vapneno cementna žbuka 2 cm   

  gletana površina zida 0,5 cm   

  završni interijerski nalič     

       

UZ4 Unutarnji zid - obloga - GKP instalacijski 8 cm   

  završni interijerski nalič     

  gletana površina zida 0,5 cm   

  
dvostruka GK ploča vodootporna impregnirana (900 
kg/m3) 2x1,25cm 2,5 cm   

  
mineralna vuna MW između potkonstrukcije na razmaku 
62,5cm 5 cm   

       

       

  STOLARIJA       

  Prozori i staklene stijene     U=1,2 W/m2K 

  Aluminijski profili sa prekinutim toplinskim mostom     

       

  Vanjska vrata sa nadsvjetlom     U=1,5 W/m2K 

  Aluminijski profili I ispuna, protuprovalna       
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. II.6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izrađen u skladu s Zakonom o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te s važećim hrvatskim normama i propisima u građevinarstvu. 

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoditelj, Nadzorni inženjer i Revident su 

dužni pridržavati se odredbi navedenog zakona. 

 

Investitor je dužan: 

povjeriti projektiranje, nadzor i građenje osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti osigurati 

stručni nadzor nad građenjem. 

 

Izvoditelj radova je po zakonu dužan:  

tako izvoditi radove da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od 

povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije te svih 

ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene 

projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvoditelja što dokazuje da 

je kvaliteta određenog proizvoda u skladu s važećim propisima u normama, osiguravati dokaze o 

kvaliteti radova te ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i zakonom. 

 

IZVOĐENJE RADOVA 

 

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA 

Sve radove treba izvesti prema projektnoj dokumentaciji, detaljnim nacrtima, opisima troškovnika, 

tehničkim propisima, uputama projektanta i nadzornog inženjera te uvjetima proizvođača. Ukoliko 

nastane razlika između troškovnika i detalja, za ispravnost procjene mjerodavan je detalj, te zato 

izvođač mora prije davanja ponude tražiti dokumentaciju na raspolaganje. 

Izvođač je dužan provjeriti sve dimenzije na licu mjesta, sve mjere otvora i sl., a bilo kakva pogreška, 

propust ili neslaganja između nacrta arhitekture i eventualnih dodatnih nacrta i projektnih detalja ili 

stanja na licu mjesta moraju se prijaviti voditelju projekta, nadzornom inženjeru i projektantu. 

Naknadni troškovni nastali iz nesklada izvođaču neće biti priznati. Sve kontrole izvođač je dužan 

izvesti bez posebne naplate. 

Prije početka gradnje potrebno je predvidjeti i planirati sve aktivnosti koje su potrebne da se 

građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poštivanje 

ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta. 

Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, 

nabavke materijala, kalkulacije i sl. Prije izvedbe potrebno je uzeti točne mjere na licu mjesta. 

Materijal i opremu potrebnu za izvođenje radova koji su predmet nabave dužan je dobaviti i ugraditi 

izvođač, osim ako nije drugačije navedeno u troškovničkoj stavci. 

Svi ugrađeni materijali moraju ispunjavati zahtjeve prema uvjetima iz projekta, biti u skladu sa 

važećom zakonskom regulativom i normama na koje se ona poziva i odgovarati opisu pojedinih 

stavaka troškovnika. 

Sav materijal potreban za izvođenje određene vrste radova radova na jednom objektu mora biti iz 

iste serije proizvodnje kako se ne bi dogodila odstupanja u dimenzijama, nijansi boje ili ostalim 

svojstvima (npr. Pločice, kamen, podne obloge, boje i ostalo). 

Materijal  se ne smije oštetiti tijekom manipulacije, skladištenja  i transporta od proizvodnje do 

montaže na gradilištu. Sva nastala oštećenja trebaju se sanirati na zadovoljavajući način prije 

ugradnje o trošku izvođača. Loše obrađeni, oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati, a 

ukoliko ih izvođač ugradi, morati će ih zamijeniti na vlastiti trošak.  

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz projektne dokumentacije, propisima i 

pravilima struke, kao i da će tijekom gradnje poduzeti sve mjere da osigura radove tako da isti 

nemaju nedostatke koji onemogućuju i umanjuju njihovu vrijednost ili prikladnost za namijenjenu 

upotrebu. 

Svi radovi moraju biti izrađeni  u skladu sa zahtjevima važećih standarda i u skladu sa uzancama 

zanata u građevinarstvu, te prema svim važećim zakonima, prema projektu i opisu pojedinih stavaka 

troškovnika. 
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Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o gradnji, izvođač odgovara za 

nedostatke radova koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, u roku 

od deset godina od dana uredne primopredaje. 

Sva potrebna ispitivanja materijala moraju obaviti osobe koje su po zakonu ovlaštene za obavljanje 

tog posla i zadovoljavaju sve uvjete u skladu sa obvezujućom zakonskom regulativom. 

Svaki dan nakon završenog rada treba očistiti sve površine ne kojima se radilo i ukloniti sav otpad 

izvan zgrade, a sutradan odvesti na gradski deponij. Svako jutro rad počinje na očišćenom gradilištu, 

jer inače se ne može postići tražena  kvaliteta izvedbe. 

Izvođač je dužan prije primopredaje radova otkloniti sve eventualne nedostatke. Ako to ne učini u za 

to predviđenom roku investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti trećoj strani, a na trošak 

izvođača. 

 

VAŽEĆA ZAKONSKA REGULATIVA 

Sve radove ( pripremne radove, rušenje, građenje, održavanje) treba izvesti prema važećim 

zakonima,  pravilnicima, tehničkim propisima i važećim priznatim pravilima te svim njihovim 

dopunama i izmjenama, uključivo i sve zakone, norme, pravilnike i propise na koje se isti pozivaju te 

prema pravilnicima i tehničkim propisima navedenim u Glavnom projektu. 

 

KONTROLA MJERA 

Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na 

relativnu +/- 0,00 kotu kod svih ulaza i kod svih unutarnjih podnih ploča. Svu kontrolu vršiti bez 

posebne naplate. 

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvođač radova 

dužan je pravovremeno obavijestiti predstavnika Investitora i zatražiti objašnjenja. 

Izvođač je dužan izraditi dovoljan broj metalnih pločica sa ugraviranim oznakama visina („vagrisa“) i 

projektiranih osi te ih vijcima pričvrstiti na konstrukciju odnosno zidove objekta u izgradnji. Pričvrstiti 

ih treba na visinu +100cm od završne / gotove kote pojedine etaže, i to na svaku etažu objekta na 

više pozicija sa kojih će se moći prenijeti i kontrolirati pojedinačne izvedbe radova,  što je uključeno u 

jediničnu cijenu radova. Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno održavati i osigurati sve 

repere, oznake i poligonske točke  te ih po potrebi obnavljati o vlastitom trošku bez obzira na uzroke 

štete. 

 

SURADNJA NA GRADILIŠTU 

Izvođač je dužan, bez posebne naplate, pravovremeno, a najkasnije tri radna dana prije predviđenog 

roka izvođenja, obavijestiti nadzornog inženjera o svim radovima koji će se zatvoriti u konstrukciju, 

prekriti slojevima međukatne konstrukcije ili na drugi način postati nevidljivi. Takvi radovi se mogu 

zatvoriti tek nakon pregleda i pozitivne ocjene nadzornog inženjera. Ovo se odnosi na sve instalacije 

u zidovima, podovima, stropovima, na ojačanja u zidovima, unutarnje konstrukcije i materijale koji će 

biti skriveni prekrivanjem drugog sloja. 

Izvođač i njegovi kooperanti dužni su bez posebne naplate detaljno proučiti i pregledati  svaki dio 

investiciono tehničke dokumentacije pregledati te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme 

koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata, zastoj u izvođenju radova ili 

druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.  

Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usuglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako 

izvođač ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je, bez 

posebne naplate pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti 

rješenja i/ili pojašnjenja. 

Izvođač je dužan surađivati te usklađivati detalje izvedbe sa drugim izvođačima na gradilištu bez 

dodatne naplate. 

 

ZAŠTITA NA RADU I UREĐENJE GRADILIŠTA 

Uređenje gradilišta izvođač je dužan izvesti bez posebne naplate, prema planu izvođenja radova i 

projektu organizacije gradilišta (POG) . 

Prilikom izrade sheme organizacije gradilišta predvidjeti: prostorije za svoje urede i ured nadzora i 

predstavnika investitora (sa radnim stolovima i sjedalicama i svim potrebnim instalacijskim 

priključcima -grijanje, struja, internet), , wc sukladno predviđenom broju djelatnika i posjetitelja, 

osiguranje gradilišta ogradom ili drugim elementima za sigurnost ljudi te zaštitu prometa i 
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objekata,natpisnu ploču, dovoljan broj skladišta i pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, prometne 

i parkirališne površine za vozila, građevnu mehanizaciju i slično te opremu. 

Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati tijekom i nakon 

radova. 

Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i inventarom čistiti i održavati. Izvođač mora bez 

posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć oko obilaska gradilišta i nadzora, 

uzimanja uzoraka i slično. Izvođač je dužan za projektanta i nadzornog inženjera na gradilištu 

osigurati ured sa radnim stolovima i sjedalicama i svim potrebnim instalacijskim priključcima (grijanje, 

struja, internet), za njihov rad.  

Na gradilištu moraju biti poduzete sve  mjere zaštite i uređenja sukladno Pravilnicima. 

Izvođač je dužan po završetku radova očistiti gradilište, odvesti i zbrinuti sav otpadan materijal, 

skinuti i odvesti sve ograde, pomoćne objekte i ostalo do zdravog tla kako bi se moglo pristupiti 

uređenju okoliša. 

Izvođač je dužan bez posebne nadoplate izvesti sve potrebne pristupne gradilišne putove. 

Uz javno-prometne površine potrebno je poduzeti mjere za zaštitu javnih površina, kolnog i 

pješačkog prometa. 

Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na 

radu, bez posebne naknade  i to osobito: 

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu; 

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te 

određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu; 

3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima; 

4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih 

nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika; 

5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi o 

opasnim materijalima i tvarima; 

6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali; 

7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala; 

8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na 

gradilištu; 

9. suradnja između izvođača i drugih sudionika u projektu; 

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi 

gradilište. 

 

TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJA RADOVA 

Izvođač je dužan bez posebne naknade sudjelovati na tehničkom pregledu te sastaviti izjavu prema 

Pravilniku o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje građevine 

(NN 43/2014). Također, dužan je bez posebne naknade pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za 

tehnički pregled ( uključivo izjave o svojstvima za sve ugrađene materijale, garancije,  izvješća o 

provedenim ispitivanjima i svu drugu dokumentaciju traženu u projektima i sukladno važećim 

zakonima i pravilnicima). 

Nakon pozitivnog rješenja o provedenom tehničkom pregledu, ili u posebnim slučajevima prije 

odrađenog tehničkog pregleda, izvođač zapisnički predaje građevinu na korištenje investitoru. 

Ukoliko komisija na tehničkom pregledu ima primjedbe na izvedene radove, izvođač je dužan iste 

sanirati u za to predviđenom roku i bez posebne naknade ( osim u slučajevima kada je potrebno 

dodatno izvođenje radova koji nisu predviđeni projektom) kako bi investitor mogao ishoditi uporabnu 

dozvolu za objekt. 

 

TRAJNOST, ODRŽAVANJE I PREGLEDI GRAĐEVINA 

Održavanje i pregledi konstrukcija i njenih dijelova moraju se provoditi u svemu u skladu sa 

Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina. 

Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 

tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i važećim zakonima, te drugi 

temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s projektom. 

Planiranje uporabnog vijeka konstrukcije mora biti u skladu sa HRN ISO 15686-1. 

Norma HRN EN 1990 propisuje uporabni vijek konstrukcija. 

Naznačeni proračunski uporabni vijek 

 



 

 
naziv građevine: Digitalni i zeleni park u Rokovcima 
lokacija: k.č.426, K.O. Rokovci, Rokovci 
broj projekta: 059-IZ 
datum i mjesto izrade: Zagreb, 08/2026        46 / 76 

 

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

e
n

iu
m

 s
tu

d
io

 d
.o

.o
. 

Kategorija 

proračunskog 

uporabnog 

vijeka 

Naznačeni 

proračunski 

uporabni vijek 

(godine) 

Primjer 

1 10 Privremene konstrukcije * 

2 10 do 25 Zamjenjivi dijelovi konstrukcije, npr. Grede skela, ležajevi 

3 15 do 30 Poljoprivredne i slične konstrukcije 

4 50 Konstrukcije zgrada i druge obične konstrukcije 

5 100 Konstrukcije monumentalnih zgrada, mostovi i druge 

inženjerske konstrukcije 

*Konstrukcija ili dijelovi koji se mogu rastaviti da bi se ponovno upotrijebili ne 

smatraju se privremenim 

Učestalost pregleda: 

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži 

od: 

1. osnovni pregledi – 1 godina (odnosno kraće prema pravilima danim posebnim  uvjetima iz 

Tehničkog propisa  za građevinske konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija) 

2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske 

građevine 

3. dopunski pregledi – prema posebnim pravilima propisanim Tehničkim propisom za građevinske 

konstrukcije za pojedine vrste konstrukcija. 

 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije propisuje norme za održavanje: 

HRN EN 13269 – Smjernice za izradu ugovora o održavanju 

HRN EN 13306 – Nazivlje u održavanju 

HRN EN 13460 – Održavanje – Dokumentacija o održavanju 

 

Izvođač je dužan u pisanoj izjavi izvođača dati i izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih 

proizvoda i opreme u odnosu na upute odnosno tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s 

uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne 

proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, s uputama o provedbi 

radnji održavanja. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA RADOVE RUŠENJA I DEMONTAŽE TE PRIPREMNI RADOVI 

 

KVALITETA RADOVA 

Radovima na rušenju i demontažama mora se prići s velikim oprezom, sa svim potrebnim 

osiguranjima objekta i mjerama zaštite okoliša i štetnog utjecaja na objekt i susjedne objekte. Sve 

radove treba izvesti uz obveznu primjenu važećih propisa zaštite na radu za ovu vrstu radova, 

posebno vezano na rad na visini ili na drugim opasnim lokacijama.  Za tu vrstu radova potrebno je 

imati odgovarajuću strukturu radne snage  za osiguranje podupiranja, izradu zaštitnih ograda, te 

stalnu kontrolu na mjestima gdje se rušenje i demontaža obavlja. 

U slučaju nepredviđenih nalaza (arheološki nalazi, razne instalacije, stanje konstrukcije ili elemenata 

koje ne odgovara predviđenom i projektiranom stanju i sl. ) izvođač je dužan odmah na toj poziciji 

obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera. Radovi se nastavljaju po 

odobrenju nadzornog inženjera.  

 

ZAŠTITA OKOLIŠA I OTPADNI MATERIJAL 

Potrebno je spriječiti bilo kakvu mogućnost zagađenja gradilišta i prometnica predviđenih za 

transport, što uključuje i pranje svakog kamiona od zemlje prije izlaza na javnu prometnicu te trošak 

izvedbe i održavanja rampe i privremene odvodnje rampe za pranje kamiona, prije izlaska sa 

gradilišta za vrijeme trajanja radova ( sve dok postoje uvjeti na gradilištu koji zahtijevanju pranje 

vozila). 

Predviđena mehanizacija za izvođenje mora biti u besprijekornom stanju, a ne smiju se primjenjivati 

pomoćni materijali kojima se može onečistiti okoliš (voda, tlo, flora i fauna). 

Radove, skladištenja ili ostale radnje na privremeno zauzetim gradskim prometnicama treba izvoditi 

sukladno Rješenju i Pravilnicima komunalnih službi i sve površine nakon završetka radova dovesti u 

prvobitno ili poboljšano stanje.  
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Demontaže i rušenja će se izvesti ručnim i mehaničkim sredstvima na način da se posljedice rada 

štetno ne odraze na okruženje.  Izvođač mora u toku razgradnje primjenjivati adekvatne mjere i 

radove kako bi se okoliš zaštitio od prekomjerne prašine i buke koja se nužno stvara prilikom rada na 

rušenju pojedinih elemenata građevine. Prije početka rušenja konstruktivnih elemenata izvršiti 

demontažu svih instalacija, opreme i bravarije. Prije početka radova mora se ugrožena zona ograditi 

ogradom visine min. 2,0 m. 

Ukoliko se kod rušenja ustanovi da je neki materijal pronađen na parceli štetan za okoliš (razne 

hidroizolacije, kemijske tvari i sl.) iste treba izdvojiti od ostalog otpada i na adekvatan način zbrinuti 

prema važećim propisima.  

Zbrinjavanje tog otpada provodi se putem komunalne organizacije ili nekog drugog ovlaštenog 

sakupljača. 

Izvođač rušenja mora sve građevinske elemente usitniti na veličine i težine prikladne za utovar i 

odvoz kamionima, što je uključeno u jediničnu cijenu radova.  

Sav otpadni materijal mora biti  skladišten, recikliran ili deponiran na odlagalište otpadnog otpada 

sukladno važećim pravilnicima za gospodarenje otpadom. 

 

ČIŠĆENJE TERENA 

Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera propisanih u važećoj zakonskoj 

regulativi bez nanošenja štete susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. Rušenjem 

stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. 

Sav iskoristivi materijal (npr. zdrava drvena građa, crijep, PVC stolarija i sl.)  treba se demontirati 

pažljivo i posebno deponirati na mjesto koje odredi investitor sve do ponovne ugradnje ili daljnje 

prodaje. Deponirani materijal mora biti odložen na mjesto da ne ometa radove. O korištenju 

materijala treba odlučiti investitor. 

Obračun radova za radove rušenja i demontaže vršit će se prema opisu troškovničke stavke. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA GEODETSKE RADOVE 

Iskolčenje građevine i sve ostale poslove opisane u geodetskim radovima mora obaviti osoba 

ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere katastra nekretnina prema Zakonu o obavljanju 

geodetske djelatnosti i u skladu sa geodetskim projektom. 

Nakon provedenog iskolčenja, izvođač je dužan dostaviti izjavu o provedenom iskolčenju u skladu sa 

geodetskim projektom koja je ovjerena od strane ovlaštenog geodete. 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno održavati i osigurati sve repere, oznake i 

poligonske točke te ih po potrebi obnavljati o vlastitom trošku bez obzira na uzroke štete. 

Geodetskom kontrolom utvrđuje se visinski i položajno početno stanje ili stanje izvedenog posla. 

Točnost mjerenja mora biti u skladu s geodetskim normama za pojedine vrste mjerenja i u skladu sa 

zahtjevima za kakvoću pojedinih radova prema tehničkim uvjetima. 

Geodetski radovi pri građenju obuhvaćaju poslove definirane Zakonu o obavljanju geodetske 

djelatnosti i obavljaju se u skladu s istim. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZEMLJANE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe zemljanih radova  izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa  i normi na koje tehnički propisi i norme upućuju. 

Za geotehničke konstrukcije obavezna je primjena normi Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - HRN 

EN 1997-1:2012/A1:2014, HRN EN 1997-1:2012/A1:2014, HRN EN 1997-2:2012 te normi koje su 

sastavni dio navedenih normi. 

Norme iz područja geotehnička istraživanja i ispitivanja: 

HRN EN ISO 14688 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Identifikacija i klasifikacija tla  

HRN EN ISO 14689-1 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Identifikacija i klasifikacija stijene  

HRN EN ISO 17628 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Geotermalno ispitivanje -- Određivanje 

toplinske provodljivosti tla i stijene bušotinskim izmjenjivačem topline 

HRN EN ISO 17892 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Laboratorijsko ispitivanje tla 

HRN EN ISO 18674-1 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Geotehničko opažanje terenskom 

mjernom opremom -- Opća pravila 

HRN EN ISO 22282 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Geohidrauličko ispitivanje  
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HRN EN ISO 22475 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Metode uzorkovanja i mjerenja 

podzemne vode  

HRN EN ISO 22476 -- Geotehničko istraživanje i ispitivanje -- Terensko ispitivanje 

 

Norme iz područja  izvedbe posebnih geotehničkih radova propisane su Tehničkim pravilnikom za 

građevinske konstrukcije i odnose se na izvedbu bušenih pilota, sidara u tlu i stijenu, dijafragme, 

zagatne stijene od žmurja, piloti s razmicanjem tla, injektiranje, mlazno injektiranje, mikropiloti, 

ojačani nasip, čavlano tlo, dubinsko miješanje, poboljšanje tla dubinskim vibriranjem i uspravne 

drenaže. 

Norme iz područja  upotrebe i kontrole materijala: 

HRN EN 13249:2016  -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni slojevi) 

HRN EN 13251:2016 -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija uporabu pri izvođenju 

zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija  

HRN EN 13252:2016 -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu u drenažnim sustavima 

HRN EN 13253:2016 -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde) 

HRN EN 13256:2016 -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina  

HRN EN 13257:2016 --  Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu u  odlagalištima krutog otpada 

HRN EN 13265:2016 -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu u projektima zbrinjavanja tekućeg otpada 

HRN EN 15381:2008 -- Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom -- Zahtijevana svojstva za 

uporabu u kolnicima i asfaltnim presvlakama 

HRN EN 13242:2008 -- Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u 

građevinarstvu i cestogradnji 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Nakon iskopa terena, a prije izvođenja temelja, na licu mjesta, treba provjeriti predviđenu kategoriju 

tla iz projekta, od strane  ovlaštenog geomehaničara, te ukoliko ne odgovara ustanoviti ispravnu i to 

unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja. Ovaj 

pregled je trošak izvođača i treba ga uključiti u jediničnu cijenu. 

Modul zbijenosti nosive podloge ispod temelja kao i unutar temelja objekta izvesti prema projektu i 

uputi ovlaštenog geomehaničara i statičara.  

Kod zatrpavanja nakon izvedbe temelja i vertikalne izolacije, materijal je potrebno nabijati kako bi se 

dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima, ako nije drugačije propisano do najviše 30 

cm s vibro-nabijačima ili žabama. Materijal koji se zbija mora imati optimalnu vlažnost. Nabijanje je 

nužno izvoditi pažljivo kako ne bi uzrokovalo oštećenje konstrukcije, izolacije ili instalacija te 

susjednih objekata. 

Materijali moraju biti odloženi na način da ne ometaju radove. Izvođač treba očistiti i  čuvati materijal 

do njegove primopredaje ovlaštenoj tvrtki za uporabu i zbrinjavanje materijala, odnosno za daljnje 

korištenje.   

Kod širokog iskopa i iskopa za temelje samce dno iskopa mora biti poravnato do tražene kote sa 

točnošću ± 5 cm. 

Vrijeme izloženosti geotekstila i proizvoda srodnih s geotekstilom atmosferilijima koji su ispitani na 

utjecaj atmosferilija prema normi HRN EN 12224 ( prema normi HRN EN 13249:2016) 

 

PRIMJENA NAKNADNA 

ČVRSTOĆA 

MAKSIMALNO 

VRIJEME 

IZLOŽENOSTI 

NAKON UGRADNJE 

Ojačanja ili drugi 

proizvodi gdje je 

zahtijevana 

dugotrajna čvrstoća 

> 80% 1 mjesec 

60% to 80% 2 tjedna 

< 60 % 1 dan 
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. Proizvodi ( gdje se ne 

zahtjeva dugotrajna 

čvrstoća) 

> 60% 1 mjesec 

20% to 60% 2 tjedna 

< 20% 1 dan 

 

Ako proizvodi nisu ispitani, oni se moraju  odmah na dan ugradnje pokriti, tj. zaštititi.  

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i 

opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa  i normi na koje tehnički propisi upućuju. 

Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, 

cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona.   

Norme iz područja betonskih konstrukcija 

HRN EN 1992-1-1 --Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija  

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija 

HRN ISO 4866 -- Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije građevina -- Smjernice za mjerenje vibracija 

i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine 

HRN EN 1504 -- Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, 

kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti   

 

VRSTE BETONA 

Koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće prema projektu konstrukcije. 

Sve u skladu sa normom HRN EN 206:2016 -- Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i 

sukladnosti nizom normi na koji se ista poziva. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće betona za pojedine konstrukcije prema 

projektu konstrukcije. 

Beton spravljati isključivo strojnim putem. 

Beton se mora proizvoditi od prethodno ispitanih i tijekom vremena kontroliranih osnovnih materijala, 

u pogonima za proizvodnju betona, prethodno ispitani i kontrolirani u toku rada. 

Sastav betona mora biti projektiran računski i provjeren eksperimentalno u skladu sa postojećim 

tehničkim propisima i važećim standardima. Svojstva osnovnih materijala i ugrađenog betona moraju 

se dokazati laboratorijskim ispitivanjima koje će obaviti izvođač radova putem organizacije 

registrirane za tu djelatnosti.  

Tekuću kontrolu osnovnih materijala i betona, koje će obaviti izvođač radova putem organizacije 

registrirane za tu djelatnosti, a kontrolira nadzorni inženjer. 

Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja osigurava dobivanje betona u skladu 

sa projektom i zahtijevanim svojstvima  propisanim Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i 

normama. 

Za izradu pojedine vrste betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. 

 

CEMENT 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno 

provodi, ovisno o vrsti cementa, prema normama:  

HRN EN 197-1:2012 Cement-1.dio:Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene  

HRN EN 14216:2015 -- Cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste 

cemenata vrlo niske topline hidratacije 

HRN EN 14647:2006, HRN EN 14647:2006/AC:2007 -- Kalcijev aluminatni cement -- Sastav, 

specifikacije i kriteriji sukladnosti 

HRN EN 15743:2015 -- Supersulfatni cement -- Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti 

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili AB konstrukcije upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. 

 

MINERALNI I OSTALI DODACI BETONU 

Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za 

svojstva betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama i nizu 

normi na koji se iste pozivaju : 

HRN EN 934:2012 -- Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje  

HRN EN 450-1:2013 --Leteći pepeo za beton  
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HRN EN 13263-1:2009 -- Silicijska prašina za beton -- 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti 

HRN EN 14889-1:2007 -- Vlakna za beton 

HRN EN 15167-1:2007 -- Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i 

mortu za injektiranje -- 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti 

HRN EN 12878:2014 -- Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna -- 

Specifikacije i metode ispitivanja 

HRN EN 446 -- Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje -- Postupci injektiranja 

 

AGREGAT 

Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora 

imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati 

zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se prema normama: 

• Agregati za beton: HRN EN 12620:2008, 

• Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje: HRN EN 13055:2016 

 

VODA IZ VODOVODA 

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora imati tehnička svojstva i druge zahtjeve, te 

potvrđivanje prikladnosti vode prema zahtjevima i norme 

HRN EN 1008:2002 - Voda za pripremu betona -- Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i 

potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 

betona 

 

KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 

Unutarnja kontrola betona provodit će se prema važećim  normama i nizu normi na koje se iste 

pozivaju:  HRN EN 206:2016 Beton -- 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

(uključuje amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005 ) i HRN 1128:2007. 

 

PREDGOTOVLJENI ARMIRANOBETONSKI ELEMENTI 

Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve 

bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničkoj 

specifikaciji, projektu konstrukcije odnosno prema nizu važećih normi i normi na koje se iste pozivaju: 

HRN EN 13369:2018 -- Opća pravila za predgotovljene betonske elemente. 

Važeće norme za specifične predgotovljene elemente navedene su u Tehničkom propisu za 

građevinske konstrukcije, Tehničkom propisu za građevne proizvode te u Tehničkom propisu kojim 

se utvrđuju specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području te se istih treba pridržavati. 

Predgotovljene armiranobetonske elemente potrebno je dovesti na gradilište neoštećene te ih 

skladištiti na način da se izbjegnu bilo kakva oštećenja. 

U jediničnu cijenu predgotovljenih elemenata potrebno je uključiti sav materijal i rad potreban za 

izradu elementa, oplatu, transport i montažu elementa. 

 

KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 

Izvođač je dužan izraditi projekt betona bez ikakve posebne naknade. 

Izvođač treba prema normama HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija i HRN EN 

13670/NA -- Izvedba betonskih konstrukcija – Smjernice za primjenu norme HRN EN 13670 

prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske 

konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od 

utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Ukoliko je došlo do promjene svojstava isti se ne 

smije ugraditi u konstrukciju. 

 

SVJEŽI BETON 

Kontrolu svježeg betona izvođač treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 

konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje detaljnijim ispitivanjima 

svježeg betona prema nizu normi HRN EN 12350 o čemu treba voditi evidenciju. 

 

OČVRSNULI BETON 

Izvođač treba izraditi plan uzimanja uzoraka, za pojedine vrste betona, na osnovi operativnog plana 

radova u suglasnosti sa nadzornim inženjerom. 
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Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova. 

Ispitivanje očvrsnulog betona izvodi se prema HRN EN 12390 Ispitivanje očvrsnuloga betona.  

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2:2009.  

Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani i grupirati u grupe betona koje su 

definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

Kod izvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je 

temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualno oplatu kako ne bi došlo 

do upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura 

definitivno postavljena i učvršćena te pregledana i odobrena od strane nadzornog inženjera. 

Ispitivanje očvrsnulog betona u konstrukciji treba izvesti prema: 

HRN EN 13791 -- Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim 

dijelovima 

HRN EN 12504 – Ispitivanje betona u konstrukcijama 

HRN CEN/TR 15177 – Ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje 

 

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

Transport, oplate i ugradnja svježeg betona moraju u svemu odgovarati zahtjevima norme HRN EN 

13670 te su uključeni u jediničnu cijenu. 

Ugrađivanje betona se može početi samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, 

armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 

Beton se mora ugrađivati prema određenom planu. Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio 

ili element objekta, mora biti izbetoniran u skladu sa programom betoniranja i pravilima struke, bez 

obzira na uvjete izvođenja radova kao što su na primjer radno vrijeme, brze vremenske promjene, 

kvarovi pojedinih uređaja mehanizacije, poteškoće u transportu i sl. Isključenje negativnih utjecaja i 

drugih rizika na kvalitetu betona nužno je predvidjeti programom betoniranja i osigurati alternativna 

rješenja za slučaj da se oni pojave. 

Kod betoniranja smiju se prekidi i radni spojevi izvesti prema pravilima struke, osim onih prekida koji 

su definirani projektom te se u tom slučaju smiju izvesti samo na mjestima koja su projektom 

određena i na način određen projektom. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost starog i 

novog betona, a sam spoj mora biti vodonepropustan, što je uključeno u cijenu stavke. Velike 

površine betonskih ploča moraju se dilatirati sukladno projektu konstrukcije. Prekid pri betoniranju 

ploča, greda, itd. vršiti po propisima odnosno prema uputama projektanta konstrukcije, a što se 

upisuje u građevinski dnevnik. Sve dilatacije i izvedba prekida uključeno je u jediničnu cijenu. 

Da bi se spriječilo, kod vidljivih površina betona, naknadno provlaživanje i kristalizacija zbog 

procjedne vode, na mjestima prekida betoniranja, potrebno je površine radnih reški prije nastavka 

betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona držeći se u svemu upute 

proizvođača, što je uključeno u cijenu stavke. 

Kod izvedbe vodonepropusnih betona u jediničnu cijenu rada uključene su i sve potrebne radnje za 

osiguranje vodonepropusnosti betona (brtve na prekidima betoniranja, dodatak za vodonepropusnost 

te ostali tehnički zahtjevi). 

Obrada gornjih površina treba biti ravno zaglađena, osim gdje se u stavci traži drugačija obrada. 

Površina betonskih horizontalnih i vertikalnih elemenata mora biti izvedena na način da bude 

pripremljena za izvedbu završnih slojeva kao što su glet masa, premazi i boje za beton te sloj 

hidroizolacije. Nije dopušteno postavljati provizorne daske umjesto oplata niti su dopušteni neuredni 

spojevi oplatnih ploča sa vidljivim naborima od curenja cementnog mlijeka i slične neuredne izvedbe.  

Sve visine pri izradi oplate određivati, a nakon betoniranja kontrolirati instrumentom. Armirano-

betonski elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u pravilu u glatkoj drvenoj 

ili limenoj oplati. Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju 

predviđenom statičkim proračunom i nacrtom.   

Prilikom izvedbe potrebno je voditi računa o ostvarenju projektiranog zaštitnog sloja betona kako bi 

se osigurala trajnost betonskih elemenata prema normi HRN EN 1992-1:12013, što je uključeno u 

cijenu stavke. 

Izvođač je dužan izvesti sve otvore i  prodore u AB konstrukcijama sukladno planovima oplate i 

nacrtima instalacija, što je uključeno u jediničnu cijenu rada.  

Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. može uzeti seriju kocki i dati ih 

na ispitivanje. 

Norma HRN EN 13670  propisuje i tolerancije za izvedbu betonskih elemenata kojih se potrebno 

pridržavati, ukoliko nije drugačije propisano. 
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UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA 

Ugrađivanje betona u kalupima ili u oplati pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30 °C 

smatra se betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima moraju se 

osigurati posebne mjere zaštite betona. Betonu treba dodati dodatke protiv smrzavanja betona. Prije 

prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50 % zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim 

danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju 

zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema prethodno 

utvrđenom gubitku i obradivosti prilikom transporta i ugradnje. 

U slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona  treba rabiti dodatke koji su trošak izvođača ali 

prema konzultaciji sa projektantom betonske konstrukcije . 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 

temperatura betona ugrađenog u  masu elemenata ne bude iznad 65° C. U protivnom se poduzimaju 

mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu. 

Ukoliko se betonira u posebnim uvjetima mjere zaštite moraju biti ukalkulirane u jediničnu cijenu. 

 

NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 

Njegovanje ugrađenog betona izvoditi prema HRN EN 13670. 

Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične cijene. 

Za ocjenu postignute kakvoće konstrukcije mjerodavan je osim rezultata prije spomenutih proba i 

kontrolnih ispitivanja, opći izgled betona, njegova jednoličnost i kompaktnost koja se odražava na 

vidljivim plohama. 

Tehnologiju izvedbe, te eventualno prekida, izvesti isključivo po uputama projektanta konstrukcije. U 

jediničnim cijenama betonskih i arm.-betonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, 

zaštita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.   

 

OPLATE 

Oplate moraju biti izvedene prema zahtjevima norme HRN EN 13670, zakonu o zaštiti na radu i 

Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.  

Oplate moraju biti izrađene točno po mjerama naznačenima u nacrtima te poduprte na propisan 

način. Izrađene oplate moraju moći podnijeti odgovarajući teret, biti stabilne, dobro ukrućene i 

poduprte da ne bi došlo do izvijanja u bilo kojem smjeru. Oplate moraju biti izrađene tako da se mogu 

lako skidati bez oštećenja konstrukcije. 

Oplate svih horizontalnih i vertikalnih elemenata moraju biti postavljene tako da se osigura uredna 

gotova ploha AB elementa sa kontinuiranim spojevima po duljini elementa kako bi AB element bio  

pogodan za nanos završnih slojeva gleta, boje ili hidroizolacije. Međusobni spojevi oplatnih platna 

moraju biti zabrtvljeni da ne dođe do curenja cementnog mlijeka i kako bi površina bila glatka, uredna 

na čitavoj plohi elementa. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, 

vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u nacrtima planova oplate predviđeno. Nastavci 

pojedinih oplatnih ploča ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine 

betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavaju deformacije.  

Oplate za arhitektonski vidljivi beton moraju odgovarati izgledom, čistoćom i spojevima (koji trebaju 

biti izvedeni bez vidljivih prijelaza) zahtjevima projekta i tehničkim smjernicama za izradu vidljivih 

arhitektonskih betona. 

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon 

pranja ostale mrlje na tim površinama. 

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za prolaz 

vodovodne i kanalizacijske cijevi, cijevi centralnog grijanja i slično, kao i dimovodne i ventilacione 

kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi većeg profila od prolazeće cijevi da 

se iste mogu provući kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti, što je uključeno u jediničnu cijenu 

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti 

zaštitu površina betona već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. 

Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti statički kontrolirana od strane izvođača. 

Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoća njihove 

izvedbe, kao i čistoća i vlažnost oplate. 

Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija, čuvaju se u evidenciji 

koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. 
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TRAJNOST, PREGLEDI I ODRŽAVANJE BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Pregledi i održavanje betonske konstrukcije izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina ili u razmacima i na način određen projektom i 

pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži 

od: 

1. osnovni pregledi – 1 godina  

2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske 

građevine 

 

Trajnost i održavanje trajnosti betonskih elemenata propisano je  normom HRN EN 1992-1-1:12013 i 

HRN 1990. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ARMIRAČKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe armiračkih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije i norma HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih 

konstrukcija propisuju uvjete za armiranje i prednapinanje betonske konstrukcije te se istih treba 

pridržavati. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete iz navedenih normi i normi na koje se one 

pozivaju: 

HRN EN 1992 – Projektiranje betonskih konstrukcija 

HRN EN 13670 -- Izvedba betonskih konstrukcija 

HRN EN 10080:2012 Čelik za armiranje betona- Zavarljivi čelik za armiranje- 2.dio: Tehnički uvjeti 

isporuke čelika razreda B i uvjete projekta konstrukcije.  

HRN EN 10088-5:2010 – Nehrđajući čelici -- 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, 

profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo (EN 10088-

5:2009).  

HRN EN ISO 17660-1 -- Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni 

spojevi 

HRN EN ISO 17660-2 -- Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni 

spojevi 

Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.  

Ako ne postoje pravovaljani tvornički rezultati ispitivanja proizvodne šarže, iz koje je primljena 

pošiljka čelika za armiranje, izvođač mora prije ugradnje čelika izvršiti kontrolna ispitivanja čelika. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU 

 

NORMATIVI I PROPISI: 

Prilikom izvedbe čelične konstrukcije i spregnute konstrukcije od čelika i betona izvođač radova mora 

se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički 

propisi upućuju i projekta konstrukcije. 

Za izvedbu i projektiranje čeličnih konstrukcija primjenjuje se Tehnički propis za građevinske 

konstrukcije, Tehnički propis za građevne proizvode,  norma HRN EN 1090 – Izvođenje čeličnih i 

aluminijskih konstrukcija,  norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova HRN EN 1991, HRN EN 

1993, HRN EN 1997 i HRN EN 1998, s pripadajućim nacionalnim dodacima te normama na koje ove 

norme upućuju. 

Za projektiranje spregnutih čelično betonskih konstrukcije  primjenjuje se norma HRN EN 1994- 

Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 
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Prije izrade radioničke dokumentacije i same čelične konstrukcije izvođač je dužan obaviti izmjeru na 

gradilištu.  Radioničke nacrte treba uskladiti sa geodetskim elaboratom izvedene armiranobetonske 

konstrukcije ili izmjerom AB konstrukcije, ako geodetski elaborat nije rađen. 

S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije  

(izrađene od strane izvođača) od strane projektanta konstrukcije.  

Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izrada i montaža čelične ili aluminijske konstrukcije mora se 

povjeriti izvođačkoj firmi koja je certificirana za izvođenje čeličnih konstrukcija sukladno HRN EN 

1090-2:2018 i  HRN EN 1090-3:2018 te sve radnje izvesti u skladu sa zahtjevima za tu klasu. 

Norme HRN EN 1090-2:2018 i  HRN EN 1090-3:2018, te norma na koje navedene upućuju  daju 

uvjete za izradu varova kojih se treba pridržavati prilikom izvedbe zavarivanja.  

Ovisno o klasi izvedbe kvalitetu varova definiraju norme HRN EN ISO 3834: 

EXC1: HRN EN ISO 3834-4 – Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - 

osnovni zahtjevi za kvalitetu 

EXC2 : EN ISO 3834-3 – Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala - standardni 

zahtjevi za kvalitetu 

EXC3 i EXC4: EN ISO 3834-3 – Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala -  

sveobuhvatni zahtjevi za kvalitetu 

Izradu varova čelične konstrukcije moraju izvoditi isključivo atestirani  djelatnici. Varove izvoditi 

kvalitetno i uredno na očišćenoj površini čelične konstrukcije prije nanošenja ikakvih temeljnih i 

zaštitnih premaza, te sukladno uvjetima iz projekta ispitati varove. 

 

ZAŠTITA ČELIČNE KONSTRUKCIJE OD KOROZIJE I POŽARA 

Sukladno elaboratu zaštite od požara i projektima, čeličnu konstrukciju je potrebno zaštititi od požara 

premazima ili oblogama, na zahtijevanu klasu otpornosti. Za projektiranje čeličnih konstrukcija na 

djelovanje požara primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1993-1-2, s pripadajućim nacionalnim 

dodatkom te normama na koje ova norma upućuje. 

HRN EN ISO 12944 -- Boje i lakovi -- Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavom 

boja 

HRN EN ISO 14713 -- Cinkove prevlake -- Smjernice i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija 

iz željeznog lijeva i čelika  

HRN ISO 19840 --Boje i lakovi -- Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije sustavima zaštitne boje -- 

Mjerenje i kriterij prihvaćanja debljine suhih filmova na hrapavim površinama 

 

Priprema površine: 

Željezo: Površina mora biti očišćena od ulja, masti i prašine. Površina mora biti pripremljena u skladu 

sa HRN EN ISO 12944 – 4:2018 i HRN EN ISO 8501 .  Nivo pripreme ovisi o očekivanim 

opterećenjima.  

Sustav zaštite: 

 Za odabir pravilnog načina ugradnje i ostvarivanje željenog rezultata zaštite potrebno je prije 

ugradnje napraviti probna polja te proizvod odabrati sukladno uvjetima izloženosti i poziciji elementa 

u konstrukciji. 

Trajnost zaštite bojom i lakovima (HRN EN ISO 12944-1:2018): 

• Niska(L )- 7 godina 

• Srednja (M) – 7 do 15 godina 

• Visoka (H) – 15 do 25 godina 

• Vrlo visoka (VH) – više od 25 godina 

Prilikom nanošenja premaza potrebno je ostvariti  jednolične debljine sloja i ravnomjerni izgled 

površine 

Sustav zaštite u potpunosti izvesti prema uputama proizvođača. 

 

PREGLEDI I ODRŽAVANJE ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Pregledi i održavanje čelične konstrukcije izvode se sukladno Tehničkom propisu za građevinske 

konstrukcije i Pravilnikom o održavanju građevina i na način određen projektom i pisanom izjavom 

izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

Vremenski razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži 

od: 

1. osnovni pregledi – 1 godina  
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2. glavni pregledi – 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge inženjerske 

građevine 

 3. dodatni uvjeti 

Za čelične konstrukcije propisani su i dodatni uvjeti : 

- vremenski razmak između osnovnih pregleda čeličnih konstrukcija s prednapetim zategama ne 

smije biti duži od 6 mjeseci 

– kod konstrukcija s vlačnim elementima (izuzev vjetrovnih spregova) te kod zavarenih čeličnih 

konstrukcija izloženih temperaturama nižim od 0 0C, potrebno je provesti i dopunske preglede u roku 

3 mjeseca nakon početka uporabe i nakon prve zime, u svrhu otkrivanja popuštanja vlačnih 

elemenata (zatega) ili naprslina zavara te kontrole deformacija konstrukcije 

– kod glavnih pregleda čeličnih konstrukcija sa zatvorenim sandučastim elementima, obavezno treba 

kontrolirati brtvljenje ili provjetravanje unutrašnjosti elemenata. 

Trajnost izvedenih varova, podložaka i ostalih dodatnih materijala treba biti jednaka trajnosti 

osnovnog materijala, sukladno HRN EN 1090-2, HRN EN 1933-1-4, HRN 1991-1. 

Predviđena trajnost premaza za zaštitu od korozije kraća je od tajnosti elementa pa je potrebno 

predvidjeti obnavljanje sukladno uputama proizvođača ( HRN EN ISO 1944-1:2018). Nivo oštećenja 

zaštite prije prvog obnavljanja definiran je u normama. 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI: 

Prilikom izvedbe izolaterskih  radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju te ostalih vezanih normi 

na koje upućuju navedene norme : 

HIDROIZOLACIJE 

Bitumenske trake:, HRN EN 13707:2013,  HRN EN 13969:2005, HRN EN 13969:2005/A1:2008, 

HRN EN 13970:2005, HRN EN 13970:2005/A1:2008, HRN EN 14967:2008, HRN EN 14695:2010 

Bitumenski premazi: HRN EN 15814:2015 

Podložne trake: HRN EN 13859-1:2014, HRN EN 13859-2:2014,  

Plastične i elastomerne trake: HRN EN 13956:2012, HRN EN 13967:2017, HRN EN 13984:2013, 

HRN EN 14909:2012, HRN EN 1013:2015 

Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom: 

HRN EN 14891:2017 

 TOPLINSKE IZOLACIJE 

 -   Mineralna vuna MW: HRN EN 13162:2015, HRN EN 14064-1:2010,   HRN EN 14303-2016  

        -   Ekspandirani polistiren EPS: HRN EN 13163:2015, HRN EN 14933:2008, HRN EN 

14309:2016 

        -   Ekstrudirani polistiren XPS: HRN EN 13164:2015, HRN EN 14934:2008 

-    Tvrda poliuretanska pjena PUR: HRN EN 13165:2016, HRN EN 14308:2016, HRN EN 14318-   

    1:2013,           

    HRN EN 14315-1:2013, HRN EN 14319-1:2013, HRN EN 14320-1:2013 

- Ostali mogući toplinsko-izolacijski materijali: HRN EN 13166:2016, HRN EN 13167:2015, HRN EN 

13168:2015, HRN EN 13169:2015, HRN EN 13170:2015, HRN EN 13171:2015, HRN EN 15600-

1:2010, HRN EN 15732:2012, HRN EN 16069:2015, HRN EN 14317-1:2009, , HRN EN 14063-

1:2008, HRN EN 14316-1:2008, HRN EN 15599-1:2010 

   

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Kod izrade bilo kojeg sustava izolacije potrebno je koristiti  sistemske komponente i sistemska 

rješenja prema uputama proizvođača. Kod izrade izolacije treba se u potpunosti pridržavati uputa 

proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, 

te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.).  

Kod pripreme podloge potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, 

krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za 

izravnanje, a u svemu prema uputama proizvođača što može uključivati i mehaničku pripremu 

površine (pjeskarenje ili sačmarenje radi uklanjanja cementnog mlijeka i postizanje otvorene teksture 

površine). 
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Prije zatvaranja, nadzorni inženjer treba pregledati hidroizolaciju te ukoliko se ustanove oštećenja 

ona se moraju sanirati na zadovoljavajući način na trošak izvođača.  

Prilikom izvedbe hidroizolacije posebnu pažnju je potrebno posvetiti izvedbi izolacije oko raznih 

prodora kako bi se osigurala potpuna vodonepropusnost konstrukcije. Izvedba izolacije oko prodora 

se na naplaćuje zasebno već je uključena u jediničnoj cijeni stavke. 

Hidroizolacije koje se postavljaju na prostore gdje dolaze u kontakt sa pitkom vodom moraju 

posjedovati odobrenje nadležne institucije za takvu primjenu. 

Odabrani sustav hidroizolacije mora u svemu ispunjavati projektne i tehničke zahtjeve (prionjivost, 

vlačna i savojna čvrstoća, protukliznost, UV stabilnost, i sl.)  

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvođač mora izvesti 

sanaciju hidroizolacije na svoj trošak.  

Ako izvođač tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove 

građevine, izvođač snosi sve troškove i te sanacije. 

Potrebno je primjenjivati materijale predviđene projektom i elaboratom uštede energije i toplinske 

zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se 

učvršćuje na konstrukciju. 

Toplinskom izolacijom moraju se ostvariti projektirana energetska svojstva objekta. Svi materijali 

moraju zadovoljiti projektne zahtjeve u vidu koeficijenta toplinske provodljivosti (W/mK). 

Svi izolacijski materijali  trebaju zadovoljiti klasu protupožarnosti prema projektnim zahtjevima te 

ispunjavati sve zahtjeve propisane projektom fizike zgrade. 

Kada se mekana mineralna vuna ugrađuje u bilo koju vrstu krovne konstrukcije (drvene ili metalne), 

potrebno je prilikom rezanja vune na odgovarajuću širinu, odrezati za 1 do 2 cm veću širinu vune od 

čistog razmaka u koji se vuna ugrađuje.  Za vertikalne elemenete upotreba toplinske izolacije u 

pločama. 

 

Hidroizolacija ljepenkama i bitumenskim trakama 

Ukoliko nije drugačije propisano od proizvođača, ugrađuje se zavarivanjem plinskim plamenicima 

(goračima) , punoplošno ili samo po preklopima 10cm i uz preklope 20cm po grundiranoj površini. 

Prema zahtjevu ugradnja može biti s ili bez mehaničkog učvršćenja. 

Svi preklopi traka ljepenke moraju biti min 10 cm i premazani vrućom bitumenskom masom. Ukoliko 

se u stavci troškovnika traži druga širina preklopa, ima se po tome postupiti. Spajanje vršiti 

zagrijavanjem pomoću plamenika. Ovisno o detalju pri polaganju izolacije uz zidove istu treba uzdići 

vertikalno do 30 cm  što se ne plaća posebno, već je to dio jedinične cijene izolacije. 

Kod polaganja bitumenskih masa za izolaciju iste treba zagrijati do propisane temperature, prema 

uputama proizvođača, te mora biti otporna na tu temperaturu ukoliko se u samoj stavci troškovnika, 

obzirom na klimatske prilike, ne traži veća temperatura otpornosti ili se primjenjuje druga izolacija sa 

drugim svojstvima. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti kvalitetu podloge. 

Prije izvedbe bitumenske hidroizolacije potrebno je izvesti hladni bitumenski prednamaz, što je 

uključeno u jediničnu cijenu kao i priprema podloge. 

 

Hidroizolacija od sintetičke membrane na bazi PVC-a i TPO-a 

Eventualne fuge u podlozi moraju biti zapunjene kitom, odnosno mortom za reprofiliranje i u istoj 

ravnini s podlogom. 

Hidroizolaciju je u svemu potrebno izvesti prema uputama proizvođača. 

 

Krovna hidroizolacija 

Za ravni tzv. obrnuti krov treba izvesti beton za pad na stropnoj konstrukciji s površinom koja mora 

biti ravna, suha, bez oštrih ispupčenja, brazgotina i gnjezda.  Sve spojeve izvesti sa originalnim 

komadima za prodore i uglove, te rubnim limovima istom metodom kao spajanje traka. 

Na krovu koji ostaje izložen vertikalna izolacija krovnih vijenaca, nadozida i sl. kao i sve horizontalne 

površine sa hidroizolacijskim završnim slojem izvode se hidroizolacijom otpornom na UV zrake i 

atmosferilije.  

Ako se hidroizolacijska membrana izvodi kao završni sloj na krovu, ista se pričvršćuje za podlogu 

djelomičnim ili punoplošnim lijepljenjem ili mehaničkim pričvršćenjem i fiksiranjem kako bi izdržala 

opterećenje vjetrom. 

Postava TPO folija -  Rubovi folija se međusobno preklapaju u duljini prema uputama proizvođača i 

zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj. 
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Sva podizanja hidroizolacije na zid, prema projektnim detaljima uključena su u jediničnu cijenu, ako 

drugačije nije opisano troškovničkom stavkom. 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZIDARSKO-FASADERSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Za projektiranje zidanih konstrukcija primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme 

nizova HRN EN 1996 s pripadajućim nacionalnim dodacima te norme na koje ove norme upućuju. 

Prilikom izvedbe zidarsko  radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju te vezanih normi: 

Ziđe: HRN ENV 1996-1-1:2007, HRN ENV 1996-1-2:2007, HRN ENV 1996-1-3:2007, HRN EN 

1745:2003, HRN EN 13501-1:2002 

Zidni elementi: HRN EN 771-1:2015, HRN EN 771-2:2015, HRN EN 771-3:2015, HRN EN 771-

4:2015, HRN EN 771-5:2015, HRN EN 771-6:2015    

Mort: HRN EN 998-2: 2016 

Agregat: HRN EN 13139:2003,  

Zidarski Cement: HRN EN 413-1:2011  

Građevno vapno: HRN EN 459-1:2015 

Žbuke: HRN EN 998-1: 2016 

Pomoćni dijelovi ziđa: HRN EN 845-1:2016, HRN EN 845-1:2016, HRN EN 845-2:2016, HRN EN 

845-3:2016 

Dodaci mortu za zidanje: HRN EN 934-3:2012 

Estrih:  HRN EN 13813:2003  

Trajnost elemenata ziđa opisana je normom 1996-1-1:2012. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Zidanje 

Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u 

zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane važećim propisima i ako je za njega izdana 

isprava o sukladnosti u skladu s važećim  propisima. 

Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe izrađeni na 

gradilištu za potrebe toga gradilišta, smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana 

uporabljivost u skladu s projektom zidane konstrukcije i važećim propisima. 

Zidanje izvesti u svemu prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije te normama na koji 

se isti poziva. 

Pri zidanju ostaviti sve otvore za kanale, instalacije i slično, sukladno izvedbenom projektu.  Sav 

naknadi rad na korekciji pogrešaka zbog neizvedenih ili neusklađeno izvedenih otvora snosi izvođač. 

Kod pregradnih zidova iznad vrata izvesti nadvoje.  

Svježe zidove treba zaštititi od utjecaja visoke i niske temperature i atmosferskih nepogoda. 

 

Žbukanje 

Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano. 

Žbukanje zidova, stropova te stupova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj 

zimi i vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja uslijed 

prebrzog sušenja. 

Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udubljene cca 2 cm od 

plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka sa cementnim 

mortom. Betonske i armirano betonske  dijelove prije žbukanja treba poprskati sa rijetkim cementnim 

mortom. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se žbukaju. 

Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i 

stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Na svim bridovima koji se žbukaju 

produžnom žbukom ugrađuju se kutni štitnici od aluminija, na vanjskoj žbuci od nehrđajućeg čelika, 

koji su uključeni u jediničnu cijenu. 

Staklene mrežice koje se rabe u graditeljstvu moraju zadovoljavati uvjete propisane Tehničkim 

propisom o građevnim proizvodima ( prilog II.) 

Strojno žbukanje gips-vapnenom žbukom: 
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Kod strojnog žbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj žbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da 

bi se postigla ravna površina ožbukanih zidova potrebno je prethodno na zid pričvrstiti vodilice i 

kutnike za bridove od pocinčanog lima, koji ujedno služe za formiranje ravnih i pravilnih bridova. 

Vodilice i kutni profili uključeni su u jediničnu cijenu žbukanja zidova.  

Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate. 

Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na betonsku 

površinu. 

 

Lagano armirane betonske podloge i cementni estrih-plivajući podovi 

Debljinu i nagibe estriha i betonskih podloga izvesti prema projektu te obavezno provjeriti i uskladiti 

izvedbu sa zahtjevima za podne obloge koje dolaze na podlogu. Zaglađivanje treba biti kvalitetno 

izvedena, kao podloga za završnu podnu oblogu ili hidroizolaciju 

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive i zadovoljavajuće čvrstoće. Plohe 

veće od 25 m2 dilatirati na plohe sa stranicama omjera maksimalno 2:1, ako nije drugačije propisano  

i uskladiti sa dilatacijama završnih slojeva poda sukladno uputama iz projekta. Dilatacije u hodnicima 

izvoditi svakih 10m1. Dilatacije u bet.podlozi i estrihu izvoditi u skladu sa dilatacijama na završnim 

podnim slojevima!. Sve podloge dobro navlažiti vodom ili impregnirati. 

 

Betonska podloga 

Betonska podloga izvodi se od sitnozrnog betona (najkrupnije zrno agregata za cementni estrih 8 

mm), razreda tlačne čvrstoće prema projektnoj dokumentaciji, ili mrežom prema opisu stavke. 

Alternativno se umjesto mreže mogu koristiti i ojačanja vlakancima prema preporukama proizvođača. 

Strojno pripremljen beton razastire se do polovine projektirane visine sloja, potom se postavlja 

armatura i nastavlja sa razastiranjem betona do pune visine sloja. Beton se vibrira i zaglađuje 

strojno, "helikopterskom" gladilicom, ili ručno ("fratunom")  ako je isto traženo opisom stavke. 

Površina mora biti ravna. Ukoliko neravnine budu veće popravak izravnanja ide na teret izvođača. 

 

Estrih 

Na sudarima estriha sa zidovima, stupovima, dovratnicima i ostalim  vertikalnim elementima 

konstrukcije, te  oko  elemenata instalacija koji prodiru kroz pod, potrebno je izvesti  dilatacijsku fugu. 

Fuga  se izvodi umetkom od elastificiranog ekspandiranog polistirena , širine 1cm i visine do kote 

gotova poda I uključena je u jediničnu cijenu stavke.  Uz zidove, položiti rubne trake od polistirena 

širine cca 1 cm, u visini debljine slojeva poda Estrih  se  u  normalnim uvjetima suši 3-4  tjedna,  dok  

mu vlažnost  ne padne ispod 3%,  a čvrstoća naraste preko 70% . Potom se mogu  izvoditi  daljnji 

radovi. 

Neposredno nakon ugradnje obrađenu površinu zaštititi od brzog sušenja i propuha. Nekoliko sati 

nakon ugradnje površina se njeguje (lagano vlaženje, prekrivanje folijom ili premazivanje sredstvima 

za zaštitu svježeg betona). Završne podne obloge polagati na osušeni cementni estrih nakon 

minimalno 28 dana ili prema uputama proizvođača podopolagačkih radova. Prije polaganja podnih 

obloga kontrolirati zaostalu građevinsku vlagu. Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih 

građevinskih normi. 

Za estrih iznad podnog grijanja predvidjeti dodatke u sastavu i radne razdjelnice u području pragova. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA LIMARSKE I ALUMINIJSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe limarskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi i norme upućuju. 

Za projektiranje aluminijskih konstrukcija primjenjuju se pravila iz niza hrvatske norme HRN EN 1999 

i  HRN EN 14024. 

Materijal: 

Za aluminijsku konstrukciju rabe se materijali i građevni proizvodi koji su navedeni u hrvatskoj normi 

HRN EN 1999-1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje 

upućuje ova hrvatska norma. 

Za priključke aluminijskih konstrukcija rabe se mehanički spojni elementi (vijčani sklopovi, vijci, 

zakovice), dodatni materijal za zavarivanje (elektrode) i ljepila koji su navedeni u hrvatskoj normi 

HRN EN 1999-1-1, a čija su svojstva u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama na koje 

upućuju ove hrvatske norme. 
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HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja 

HRN EN 14509:2013 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni 

proizvodi 

HRN EN 14783:2013 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje 

HRN EN 10088-4:2010 – Nehrđajući čelici -- 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od 

korozijski postojanih čelika za građevinarstvo. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Izvođač je obavezan koristiti  limove u debljinama prema projektu, a ukoliko isto nije naznačeno, 

debljinu treba potvrditi  projektant. 

Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije 

početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne 

neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na 

račun izvođača. 

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i 

lemljenjem. 

Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima 

(čeličnim pocinčanim nosačima). 

Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom 

folijom, što je uključeno u jediničnu cijenu, ako nije drugačije označeno troškovnikom. 

Sav spojni materijal (čavli, zakovice) mora biti iz istog materijala kao i lim. 

Željezni dijelovi koji dolaze u neposredan dodir sa površinom od cinčanog bakra ili cinčanog lima, 

moraju biti cinčani. 

Svi dijelovi limenih elemenata kod kojih postoji zahtjev vodonepropusnosti moraju biti zabrtvljeni i 

pričvršćeni na propisan način. 

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu 

nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni.  

Za sva rezanja na gradilištu, treba upotrebljavati alate koje propisuje proizvođač, odnosno dodatno 

antikorozivno zaštiti elemente na mjestu eventualnog oštećenja. 

Sve spojeve izvoditi standardnim preklopima ili po zahtjevu lemiti. 

ALUMINIJSKE KONSTRUKCIJE 

Aluminijska konstrukcija se ovisno o zahtijevanoj razini izvedbe svrstava u jedan od razreda izvedbe 

(EXC1, EXC2, EXC3 ili EXC4), sukladno odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji za aluminijske 

konstrukcije i hrvatskoj normi HRN EN 1990. 

Priprema za izvedbu alumijskih konstrukcija izvodi se prema normama:  

HRN EN ISO 9013 -- Toplinsko rezanje -- Razredba rezova -- Geometrijska specifikacija proizvoda i 

dozvoljena odstupanja kakvoće 

HRN EN ISO 286-2 -- Geometrijske specifikacije proizvoda (GSP) -- ISO-ov kodni sustav za 

tolerancije linearnih izmjera -- 2. dio: Tablice normiranih razreda tolerancija i graničnih odstupanja za 

provrte i rukavce 

 

 Zavarivanje aluminijskih konstrukcija izvodi s prema nizu normi:  

HRN EN ISO 14732, HRN EN ISO 3834-1, HRI CEN ISO/TR 3834-6, HRN EN ISO 4063, HRN EN 

ISO 9692-1, HRN EN ISO 9692-3, HRN EN ISO 13916, HRN EN ISO 14554-1, HRN EN ISO 14554-

2, HRN EN ISO 14555, HRN EN ISO 15609-1, HRN EN ISO 15609-4, HRN EN ISO 15609-5, HRN 

EN ISO 15609-6, HRN EN ISO 15610, HRN EN ISO 15611, HRN EN ISO 15612, HRN EN ISO 

15613, HRN EN ISO 15614-11, HRN EN ISO 15614-13, HRN EN ISO 15620, HRI CEN ISO/TR 

3834-6 

Ispitivanje aluminijskih konstrukcija mora biti u skladu sa normama: 

HRN EN ISO 9712 -- Nerazorno ispitivanje -- Kvalifikacija i certifikacija NDT osoblja 

HRN EN ISO 3452-1 -- Nerazorno ispitivanje -- penetrantima -- 1. dio: Opća načela 

HRN EN ISO 17636-1 -- Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva -- Radiografsko ispitivanje -- 1. dio: 

Tehnike snimanja rendgenom i izotopom primjenom filma 

HRN EN ISO 17636-2 --Nerazorno ispitivanje zavarenih spojeva -- Radiografsko ispitivanje -- 2. dio: 

Tehnike snimanja rendgenom i izotopom primjenom digitalnih detektor 

HRN EN ISO 17640-- Nerazorno ispitivanje zavara -- Ultrazvučno ispitivanje -- Tehnike, razine 

ispitivanja i ocjenjivanje 

HRN EN ISO 6507 -- Metalni materijali -- Ispitivanje tvrdoće prema Vickersu ( dijelovi 1-4) 
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HRN EN ISO 9018 -- Razorno ispitivanje zavara metalnih materijala -- Vlačno ispitivanje križnih i 

preklopnih spojeva 

HRN EN ISO 10447 -- Elektrootporno zavarivanje -- Ispitivanje zavara -- Ispitivanje točkastih i 

bradavičastih zavara ljuštenjem i razdvajanjem klinom 

 

Zaštita aluminijskih konstrukcija od korozije mora biti u skladu sa normama: 

HRN EN 14616 -- Toplinsko naštrcavanje -- Preporuke za toplinsko naštrcavanje 

HRN EN ISO 12670 -- Toplinsko naštrcavanje -- Dijelovi s toplinski naštrcanim prevlakama -- 

Tehnički uvjeti isporuke 

HRN EN ISO 2063-- Toplinsko naštrcavanje -- Metalne i druge anorganske prevlake -- Cink, aluminij 

i njihove legure 

HRN EN ISO 2808 -- Boje i lakovi -- Određivanje debljine filma 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA FASADERSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Za projektiranje primjenjuje se hrvatska norma HRN EN 1990 i hrvatske norme nizova HRN EN 1996 

s pripadajućim nacionalnim dodacima te norme na koje ove norme upućuju. 

Prilikom izvedbe fasaderskih radova i izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju te vezanih normi: 

Mort: HRN EN 998-2: 2016 

Zidarski Cement: HRN EN 413-1:2011  

Građevno vapno: HRN EN 459-1:2015 

Žbuke: HRN EN 998-1: 2016 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Kod izrade bilo kojeg sustava fasade potrebno je koristiti  sistemske komponente i sistemska rješenja 

prema uputama proizvođača. Izvođač je dužan u jediničnu cijenu uključiti sve potrebne profile za 

kvalitetno izvođenje radova na fasadi (okapni i kutni profil, završetak podnožja fasade i sl.)  

Obavezna je zaštita bravarije, stolarije, klupčica i okapa prije izvede fasade. 

Sve komponente moraju ispunjavati projektne zahtjeve u vidu koeficijenta toplinske provodlijivosti. 

Izvođač je dužan ostvariti zadovoljavajući estetski izgled fasade, u protivnom je isto dužan sanirati o 

svom trošku. Naknadno izravnavanje izvedenog fasadnog sustava nije dozvoljeno. 

Prije početka radova na izvedbi fasade klupčice, metalne dijelove, drvo i staklo izvođač je dužan 

zaštititi PE folijom, što je uključeno u jediničnu cijenu. 

Postava izolacije na zid izvodi se lijepljenjem polimerno-cementnim ljepilom točkasto i po rubovima 

ploče i mehaničkim učvršćenjem. 

Sve podloge  na koje se postavlja fasadna žbuka moraju biti glatke, čiste, čvrste, nosive, suhe, 

nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja. Žbuku je potrebno nanositi ravnomjerno na podlogu 

metalnim gleterom u debljini najkrupnijeg zrna i odmah zaribati plastičnim gleterom kružno do 

ujednačene teksture.  

Fasadna žbuka se ne smije  nanositi na osunčanoj plohi, za vjetrovita i maglovita vremena. Prilikom 

primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C. 

 

Toplinski sustav fasade vanjskih zidova u klasificiranom ETISC sustavu sa toplinskom izolacijom od 

mineralne vune: 

Sve vidljive površine toplinsko-izolacijskih materijala te donje i gornje završetke na kojima nisu 

ugrađeni prikladni profili, potrebno je obraditi armaturnim slojem i završnom žbukom te na taj način 

zaštititi od izravnog prodora vlage, oštećenja koja mogu uzrokovati insekti, glodavci i sl., kao i od 

izravnog plamena u slučaju požara. Naknadno izravnavanje izvedenog fasadnog sustava nije 

dozvoljeno.  

U cijenu uključiti dobavu i postavu svih pripadajućih profila (okapnog profila, brtvenog profila na 

sudaru fasade sa stolarskim stavkama, kutnog profila s integriranom finom tkaninom od staklenih 

vlakana,  profila za izvedbu dilatacija,  profila na spoju sa okapnim limom), sve prema uputama 

proizvođača.  

Sve spojeve kao i sve prodore  potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim 

trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage. 
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Armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, otpornu na lužine  postaviti u temeljnu žbuku tako da je 

potpuno prekrivena njome. Preklapanje armaturne mrežice prema uputama proizvođača. Temeljnu 

žbuku nanijeti u debljini od 5 mm. Obavezno dodatno ojačanje uglova otvora dijagonalno 

postavljenim mrežicama. 

Sve izvesti sukladno uputama proizvođača odabranog sustava. 

 

Ventilirana fasadna obloga: 

Razmak potkonstrukcije fasadnih ventiliranih obloga u svemu prema uputama proizvođača. 

Potkonstrukcija obavezno antikorozivno štićena, za vanjsku primjenu.  

Dimenzije obloge u svemu prilagoditi estetskim zahtjevima i razvedenosti pročelja. 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA OSTALE GRAĐEVINSKE RADOVE / KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe krovopokrivačkih  radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz 

projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi upućuju : 

HRN EN 490:2017 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova 

HRN EN 1304:2013 – Glineni crijep i pomoćni dijelovi  

HRN EN 12951:2008- Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Trajno postavljene krovne ljestve. 

HRN EN 516:2008 -- Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Instalacije za pristup krovu -- Staze, 

gazišta i stube 

HRN EN 517:2008 -- Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Sigurnosne krovne kuke 

HRN EN 1873:2016 -- Montažni pribor za pokrivanje krovova -- Zasebni plastični krovni svjetlarnici -- 

Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja 

HRN EN 13693:2010 -- Predgotovljeni betonski proizvodi -- Posebni krovni elementi 

HRN EN 14964:2008 -- Krute podloge za prekidano pokrivanje krovova -- Definicije i značajke 

HRN EN 507:2008 --Krovopokrivački proizvodi od lima -- Specifikacija za nenosive krovopokrivačke 

proizvode od aluminijskog lima 

HRN EN 508-1:2014; 2:2008; 3:2008 -- Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- 

Specifikacija za samonosive proizvode od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Kod izvođenja radova u svemu se strogo pridržavati projekta građevinske fizike, te zahtjeva, uputa i 

tehnologije proizvođača upotrebljenih materijala, kao i materijala i uređaja koji se eventualno 

montiraju na krov.  

Slojeve PE folije uzdignuti uz obodne zidove prema projektnim detaljima, što je uključeno u jediničnu 

cijenu stavke, kao i potrebni preklopi.  

Prilikom izvođenja krovopokrivačkih radova potrebno je usklađenje sa drugim izvođačima, npr. 

izvođačem limarskih radova kod (kao npr. kod ugradnje weter lajsne, snjegobrana,raznih opšava i 

sl.), izvođačem fasade i sl. Opšave krovova hidroizoliranih folijama od mekog PVC izvesti tipskim 

fazonskim elementima: pocinčani lim, s premazom za zaštitu od hrđe, jednostrano kaširan PVC 

folijom debljine 1,2 mm.  

U cijenu uključiti svu potrebnu antikorozivnu zaštitu svih elemenata, sva potrebna kitanja trajno 

elastoplastičnim kitovima i sl. 

Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izrađena tako da pokrov naliježe cijelom svojom 

površinom bez gibanja.  

Grebeni i sljeme moraju biti izrađeni ravno i bez valova. 

Letve za pokrov moraju biti postavljene na propisanom razmaku ovisno o vrsti odabranog pokrova. 

Izbor crijepa mora zadovoljavati projektni nagib krova. Nužno je postavljanje svih potrebnih krovnih 

elemenata kako bi se omogućilo ventiliranje krovišta (perforirane trake za provjetravanje, crijep 

odzračnik). 

Svi elementi pokrova moraju biti od istog proizvođača. Izvođač treba osigurati dovoljnu količinu 

pokrova iz iste šarže kako bi se osiguralo zadovoljenje estetskih zahtjeva. 

Potrebno je prilikom izvedbe obratiti pažnju da ne nastanu toplinski mostovi koji uz gubitak topline 

mogu dovesti do mogućih oštećenja uslijed kondenzata, leđenja i nakupljene vode. 
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OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA ZAVRŠNO-MONTAŽERSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe završnomontažerskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz 

projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju : 

Gipsane ploče: HRN EN 520:2010, HRN EN 15283:2010, HRN EN 13915:2017, HRN EN 

14190:2015, HRN EN 14209:2017 

Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča: HRN EN 13963:2014 

Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama: HRN EN 14195:2015 

Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama: HRN EN 14353:2017 

Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama:   HRN EN 14566:2010 

Gipsani elementi za spuštene stropove: HRN EN 14246:2006, HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008  

Mehanička spajala: HRN EN 14566:2010 

Ovješeni stropovi: HRN EN 13964:2014 

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade: HRN EN 13162:2015  

Do donošenja odgovarajućeg tehničkog propisa, za izvedbu gips-kartonskih sustava primjenjuje se 

norma HRN DIN 18181 ili jednakovrijedno i potom smjernice proizvođača. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Ovim radovima obuhvaćeni su svi radovi sa gips kartonskim pločama kao izrada pregradnih zidova 

uključivši ugradnju dovratnika gdje je to potrebno  te izrada obloge zidova i izrada spuštenih stropova 

uključivši izradu i obradu otvora za ugradnju instalacijskih elemenata, rasvjetnih tijela i sl, sve 

uključeno u jediničnu cijenu stavke.   

Pri izradi pregradnih zidova, pri oblozi zidova i stropova kao potkonstrukcija mogu se koristiti samo 

originalni profili od čeličnog lima proizvođača gips-kartonskih ploča sa svim pripadajućim priborom za 

međusobnu vezu profila i za učvršćenje profila na osnovnu konstrukciju. Obavezno je držati se 

sustava jednog proizvođača. Ako nije drugačije definirano maksimalni razmak između profila 

potkonstrukcije je 62,5 cm. 

Vrste pregradnih zidova utvrđene su oznakama u nacrtima sukladno zahtjevima glede: 

• protupožarnih svojstva utvrđeni su Elaboratom mjera zaštite od požara,  

• toplinskih svojstava utvrđeni su Projektom o uštedi toplinske energije i toplinske zaštite u 

zgradama 

• akustičnih svojstava utvrđeni su Elaboratom zaštite od buke i vibracije 

• strukturalnih svojstva horizontalno linijsko opterećenje u visini rukohvata 1.5 kN/m 

• koncentrirana horizontalna sila u vidljivoj točki zida  0.5 kN 

• dozvoljeni progib od vlastite težine l/500, max 3 mm i opterećenja i/200, max 15 mm 

• elemenata koji čine granicu grijanih prostora zgrade  

 

Pregradni zidovi od gips-kartonskih elemenata izvode se debljine prema projektu. Visine su od poda 

do A. B. ploče i samonosivi su. Oplata je u pravilu dvostruka (dvije ploče), ako nije drugačije 

predviđeno projektom i troškovnikom. 

Kod izvedbe zidova, obloga i spuštenih stropova od gipskartonskih ploča potrebno se u svemu 

pridržavati projektnih zahtjeva, shema polaganja i svih uputa proizvođača (način pričvršćenja 

potkonstrukcije za osnovni nosivi sklop, međusobnih razmaka nosivih i montažnih profila, načina 

polaganja i učvršćivanja ploča i svih ostalih elemenata koji su važni za postizanje projektnom tražene 

vrijednosti), uskladištenja  ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi 

radovi (temperatura se smije kretati od 11 do 35º i relativna vlažnost zraka do 70 %). Ploče treba 

zaštiti od kondenzirane vlage. Ploče trebaju prije izvedbe biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata, 

da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora. Ploče je potrebno skladištiti na ravnoj podlozi, 

prema mogućnostima na drvenim paletama ili gredicama koji su međusobno udaljeni  cca 35 cm. 

Ugradnja GK ploča u slučaju relativne vlage zraka koja traje duže vrijeme i koja je viša od 75-85 % u 

objektu nije dozvoljena. Nakon montaže je potrebno gipsano- kartonske sustave zaštititi od 

djelovanja dugotrajne vlage. U objektu se treba i nakon završetka montažnih radova pobrinuti za 

dovoljno prozračivanje. Radovi obrade spojeva se smiju izvoditi tek nakon što se više ne mogu 

očekivati promjene dužina GK ploča, koje bi mogle biti posljedica promjena vlage ili temperature. 

Prilikom obrade spojeva ili obrade površine temperatura prostora ne smije biti niža od 10 ºC. 
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Montirane zidne ili stropne ploče treba po montaži očistiti od eventualnih nečistoća suhim 

postupkom. Eventualna manja oštećenja može se otkloniti kitanjem, a kod većih je potrebno 

zamijeniti ploču. 

S polaganjem se može započeti tek nakon što su završeni svi radovi žbukanja, izrade estriha i sl., te 

su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora i montaže svih instalacija. Zimi se za montažu mora grijati 

prostor, a ljeti treba osigurati prozračivanje. 

Za učvršćenje tereta za GK konstrukciju treba primijeniti specijalna pričvrsna sredstva te se 

pridržavati uputa o maksimalnom opterećenju. Također je potrebno pripremiti ojačanja u GK 

zidovima na odgovarajućim pozicijama na koje se montira oprema. U slučaju da nije na nacrtima 

označena pozicija ojačanja, izvođač je dužan zatražiti prije zatvaranja zidova pozicije ojačanja od 

projektanta i potvrdu nadzornog inženjera za zatvaranje zidova.  

Prilikom izvedbe svih završno montažerskih  radova izvođač je dužan primijeniti sve komponente 

istog  proizvođača odabranog sistema. 

Za osiguranje zadovoljavajućeg stupnja protupožarnosti i zvučne zaštite potrebno je koristiti sve 

sistemske komponente prema rješenjima proizvođača te sve ugraditi prema uputama proizvođača te 

zapuniti sve spojeve između ploča. 

Ako nije drugačije navedeno visina ovješenja do 50 cm ukalkulirana je u jediničnoj cijeni. 

Za suhe prostore: upotrebljavaju se standardne gips kartonske ploče oznake 'A' prema normi HRN 

EN 520:2010, (ili jednakovrijedno). 

Za vlažne prostore - mali % vlage: upotrebljavaju se impregnirane ploče oznakom 'H2' prema normi 

HRN EN 520:2010, (ili jednakovrijedno). 

Za vlažne prostore - veliki % vlage: upotrebljavaju se cementne ploče 

Za prostore s protupožarnim zahtjevima većim od F60: upotrebljavaju se gips kartonske ploče s 

oznakom 'DF' prema normi HRN EN 520:2010 (ili jednakovrijedno) 

DFH2IR tvrde impregnirane protupožarne ploče, prema normi HRN EN 520:2010  

Obrada spojeva i površina: 

K1 - tehnički neophodna kvaliteta 

Taj stupanj zadovoljavajući  je za površine bez posebnih optičkih zahtjeva ( npr. ispod pločica, žbuke 

ili druge vrste završnih obloga) 

 

K2 - standardna kvaliteta površine 

Predstavlja uobičajenu vrstu obrade površine koja je pogodna za završne premaze i tapete. 

Ostvaruje se osnovnom obradom spojeva ploča i naknadnim dodatnim zaglađivanjem područja spoja 

kako bi se izradio kvalitetan  prijelaz prema ravnini ploče. Obavezno zapunjavanje spojeva svih 

slojeva ploča sa  ugradnjom staklene bandažne trake. Uključuje izradu sa završnim al.profilima, 

gletanje, bandažiranje, silikoniranje kuteva i spojeva do potpune gotovosti. Kvaliteta K2 je uračunata 

u jediničnu cijenu svih suhomontažnih radova. 

 

K3- visoka kvaliteta površine 

Vrlo kvalitetno obrađena površina koja premašuje standardne zahtjeve i čiju je izvedbu potrebno 

posebno ugovoriti i čija je izvedba navedena u troškovniku. Stupanj kvalitete K3 obuhvaća sve 

opisano u stupnju kvalitete K2 i dodatno tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini 3 mm. 

 

K4- najviša kvaliteta površine 

Stupnjem K4 izrađuje se izuzetno glatka i ravna površina koja zadovoljava najstrože zahtjeve. 

Primjenjuju se u prostorima u kojima prevladavaju kritični uvjeti rasvjete ili za površine na koje se 

nanose metalizirani ili slični premazi. Stupanj kvalitete K4 obuhvaća obradu spojeva i površine K2 i 

dodatno višestruko tankoslojno zaglađivanje cijele površine u debljini od cca 4 mm s odgovarajućim 

materijalom za zaglađivanje. Takvu kvalitetu podloge treba posebno ugovoriti. 

 

Učvršćenje ploča na potkonstrukciju izvoditi originalnim pripadajućim vijcima za brzu montažu i 

odgovarajuću vrstu ploče uz obvezno upuštanje glave vijka za cca 2 mm u odnosu na ravninu vidljive 

plohe obloge zida ili stropa. 

 

Učvrsna sredstva za bočne masivne građevne elemente su tipli s vijcima, a za one građevne 

elemente koji nisu masivni učvrsna sredstva se određuju prema vrsti podloge. 
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U području spojeva pregradnih zidova s bočnim građevnim elementima na profile je potrebno nanijeti 

brtveni kit ili PE brtvenu traku. Kod očekivanih progiba međukatnih konstrukcija od >10mm, potrebno 

je izvesti klizne spojeve 

Ukoliko se ploče polažu direktno na plohu koja se oblaže - bez potkonstrukcije - za lijepljenje se 

smije upotrijebiti samo originalno pripadajuće ljepilo izabranog dobavljača osnovnog materijala uz 

odgovarajuću impregnaciju površine.  

Fuge između ploča ispunjavaju se također pripadajućim ispunjačem i ojačavaju perforiranom 

papirnatom trakom za spojnice, a izložene ivice ojačavaju se aluminijskim perforiranim Al profilima. 

Kod uglova i ivica hodnika i prostora opterećenih velikom frekvencijom prolaza tj. mogućnosti 

oštećenja potrebno je koristiti uglovna ojačanja. Kod impregniranih gips-kartonskih ploča treba 

koristiti impregniranu glet masu. 

Ovješenje tereta na spuštene stropove-pojedini tereti koji se učvršćuju neposredno za gipsanu ploču 

ne smiju biti teži od 0.06 kg po rasponu ploče i dužnom metru. Teži predmeti, smatraju se dodatnim 

teretom i ako nisu uključeni u proračun jediničnih težina spuštenih stropova, trebaju se učvrstiti na 

međukatnu osnovnu konstrukciju. 

Vođenje instalacija kroz PP zidove dozvoljeno je samo certificiranim tipskim rješenjima te je 

uključeno u jedinične cijene stavki instalaterskih radova. 

 

Montažni zidovi i zidne obloge 

Montažni zidovi i zidne obloge sastoje se od čelične ili aluminijske potkonstrukcije (jednostruke ili 

dvostruke) te obloge od GK ploča (jednostruke, dvostruke ili trostruke). Potkonstrukcija se pričvršćuje 

za okolne građevinske elemente, a u zidnom međuprostoru mogu se provoditi instalacije. Po potrebi i 

sukladno projektnom rješenju, u zidnu šupljinu se postavlja toplinska izolacija.  

Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa otvorima za vodovodne ili električne instalacije mora 

biti čvrsto postavljena. Svi učvrsni elementi kao što su vijci i čavli pocinčani su ili fosforizirani. Lim za 

profile debljine je od min. 0,6 mm. 

Ojačanja oko vrata u montažnim zidovima potrebno je izvesti sa UA profilima i UA utičnim kutnicima 

u slučaju: 

• Konstruktivna visina zida > 2,80 m 

• Širina vrata > 0,885 m 

• Težina vratnog krila >25 kg 

Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom ili brtvenim 

kitom (na profile). 

Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Toplinska izolacija mora 

zadovoljiti sve projektom propisane uvjete  (debljina, gustoća, toplinska provodljivost i sl).  

Nakon montaže samih ploča, spojeve zapuniti primjerenim materijalom sukladno zahtjevima 

proizvođača i zagladiti lopaticom. Rezani rubovi ploča obrađuju se papirnatom, bandažnom trakom. 

Glave vijaka treba pregletati. Kod dvostrukih obloga spojevi donjih ploča se samo zapunjavaju, a 

spojevi vanjskog sloja se završno obrađuju gletanjem. Nakon obrade spojeva treba čitavu površinu 

završno pregletati smjesom za izravnanje što ulazi u cijenu stavke. 

Ako nije drugačije navedeno, površine se izrađuju do stanja koje je pogodno za bojanje ili 

tapeciranje, bez temeljnog premaza. Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji 

su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunavaju. 

Kod višeslojnih obloga zida potrebno je zapuniti spojeve ploča svih slojeva obloge kako bi se 

osigurala zvučna zaštita. 

Kod spojeva protupožarnih zidova s okolnim građevnim dijelovima (strop, pod i zidovi) potrebno je 

osigurati otpornost na požar nosivih i potpornih dijelova iste razine kao i pregradni zid. 

 

Spušteni stropovi 

Kod protupožarnih zahtjeva nije dopušten ovjes dodatnih tereta za spušteni strop- sve terete u tom 

slučaju treba obvezno pričvrstiti za osnovni nosivi strop. 

Izvođač je dužan izraditi shemu polaganja spuštenog stropa sa ucrtanom potkonstrukcijom, 

rasterima, pločama.  Shema polaganja mora uključivati sve instalacije koje se ugrađuju u strop 

(rasvjeta, ventilacija i sl.) te način njihovog uklapanja u raster potkonstrukcije spuštenog stropa i 

izvedbu potrebnih ojačanja.  

 

Spušteni stropovi od glatkih gipskartonskih ploča: 
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Spušteni stropovi od gipskartonskih ploča sastoje se od metalne potkonstrukcije, nosivih i montažnih 

profila i gipskartonskih ploča.  

Za spuštene stropove na međukatnu konstrukciju postavlja se potkonstrukcija na ovjesu (razred 

nosivosti prema DIN 18168 dio 2) rastera 75/100 cm ili drugačije ako je predviđeno projektom ili 

uputama proizvođača. 

Potkonstrukcija se sastoji od tipskih CD/UD profila iz pocinčanog lima debljine 0,6 mm nosivi CD 

profili i montažni CD profili postavljeni su na rasteru 100/50 cm. Postavu potkonstrukcije i ploča 

izvesti u svemu prema uputama proizvođača. U cijenu uključeno bandažiranje i gletanje spojeva te 

gletanje stropa kao priprema za ličenje. 

Spušteni stropovi se učvršćuju neposredno direktnim ovjesom, pomoću ovjesa sa žicom ili krutim 

Nonius ovjesom za nosivi strop. GK ploče se učvršćuju posebnim vijcima za čeličnu potkonstrukciju 

koja se sastoji od nosivih i montažnih profila (u jednoj ili dvije razine). Ploče se postavljaju okomito na 

smjer montažnih profila.  

Nosiva i montažna potkonstrukcija  montiraju se po rasteru određenom od proizvođača spuštenog 

stropa. 

Spoj sa zidom izvodi se UD profilima. Učvršćenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu 

zida. 

Kod višeslojnih obloga pojedine ploče treba postaviti uz međusobni pomak te svaki sloj ploča 

pritisnuti za potkonstrukciju i zasebno pričvrstiti vijcima. 

Spojevi ploča, s bandažiranjem ili bez bandažiranja, se moraju zapuniti specijalnim punilom prema 

preporuci proizvođača. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog sloja 

ploča. 

Cijelu površinu treba završno pregletati specijalnom glet masom do kvalitete Q2 što je uključeno u 

cijenu stavke. 

Strop mora biti potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi ploča. Spoj sa zidom ili s vertikalnim 

plohama stropa mora biti zapunjen masom za reške. 

Dilatacije objekta prenijeti na konstrukciju spuštenog stropa. Kod duljina većih od 10 m ili kod naglih 

smanjenja presjeka stropnih površina potrebno je izraditi dilatacijski spoj.  

Kod zahtijeva vatrozaštite obvezno upotrijebiti protupožarne ploče i obratiti pozornost na razmak 

ovjesa i profila u potkonstrukciji. 

 

Metalni stropovi: 

Ugrađuju se u standardnu vidljivu potkonstrukciju ili u nevidljive sisteme. Obavezno je korištenje svih 

elemenata za metalne stropove (ovjesni elementi, potkonstrukcija, ploče i sl.) od jednog proizvođača 

(sistem)! 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe soboslikarsko-ličilačkih  radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz 

projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi i norme upućuju. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Ličenje žbukanih/gletanih/GK podloga 

Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi kvarile 

kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada,  soboslikar je dužan upozoriti na pogreške voditelja 

građevinskih radova, da se  odstrane prije bojenja. 

Podloga mora biti suha, čvrsta i čista (bez masnih mrlja i druge prljavštine, bez slabo vezanih 

dijelova, praha te drugih nečistoća) nosiva, suha, nesmrznuta, te prije prvog bojanja impregnirana 

impregnacijom. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati. Po prekidu rada ambalažu s 

bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom. 

Kod napada gljivica potrebno je izvršiti specijalno temeljito čišćenje te naknadnu obradu 

odgovarajućim sredstvom. Odstraniti postojeće slojeve boja ili obloga, nepričvršćene i trusne dijelove 

te nenosive slojeve i očistiti površinu strojno ili odgovarajućim sredstvima. 

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C. 

Starost podložnih žbuka najmanje 3-4 tjedna. Starost masa za izravnavanje najmanje 14 dana. Gips-

kartonske, nove i nejednoliko upojne podloge obavezno impregnirati. 
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Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedeće premaze koji se predviđaju. 

Probni premazi moraju se po želji investitora izvesti za sve vrste premaza. 

Zidove i stropove treba bojati, kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne 

rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema tehnologiji proizvođača boja i lakova. 

Pull-off čvrstoća prianjanja treba biti u skladu sa zahtjevima proizvođača. 

Ličenje u svemu izvesti prema uputama proizvođača boje što obično uključuje pripremu podloge, 

impregnaciju, međusloj i završni sloj bojom u propisanom broju nanosa.  

Pojedinu zidnu plohu ličiti bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba u istom smjeru. Za 

standardno dugodlaki ličilački valjak ili pištolj za špricanje nedostupne površine (kutovi, uglovi, 

žljebovi, uske špalete i sl.) koristiti primjeren kist ili manji ličilački valjak, te ih uvijek obraditi prve kako 

bi se izbjegle kasnije mrlje na obojanoj površini. 

Bilo kakvo „popravljanje“ boje usred bojanja (dodavanje sredstva za nijansiranje, rijeđenje, i sl.) nije 

dozvoljeno. Količine boje, koja je potrebna za bojanje pojedinih ploha, izračunati ili ocijeniti iz 

površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji. 

Materijal za bojanje svih prostora objekta u istom RAL-u mora biti iz iste serije miješanja boje kako 

ne bi došlo do razlike tonova uslijed različitih receptura. 

Spojevi sa drugim elementima ili spojevi dviju različitih boja boraju biti izvedeni vrlo uredno. Bojom 

izrađena crta mora biti jednake širine po cijeloj dužini, osim ako projektom nije određeno drugačije. 

Svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni. 

Ukoliko projektant, investitor ili nadzorni inženjer utvrde da izvedeni soboslikarski radovi ne 

zadovoljavaju kvalitetom ili izgledom, izvođač je dužan sve korekcije napraviti o vlastitom trošku. 

 

Ličenje drvenih površina 

Površinu očistiti, odstraniti eventualne ostatke ulja i maziva odgovarajućim deterdžentom te izbrusiti 

suhim brusnim papirom i  odstraniti prašinu. U slučaju zaštite novog drva preporučuje se nanošenje 

odgovarajuće količine sredstva za zaštitu drva prije premazivanja. 

Ličenje u svemu izvesti prema uputama proizvođača boje što obično uključuje impregnaciju, 

zagleđivanje površina, predličenje i završno ličenje. 

 

Ličenje metalnih površina 

Korozijske produkte ukloniti mehanički (ručno ili strojno) sa žičanom četkom ili s brusnim papirom. 

Prije odmašćivanja potrebno je obrušenu hrđu otprašiti (strojno s agregatima na komprimirani zrak ili 

ručno s kistom ili metlicom). Posebnu pozornost treba posvetiti dubokim kraterima koji nastaju zbog 

dugotrajnog hrđanja. Masnoće i ostale nečistoće ukloniti s alkoholom, acetonom, nitro razređivačem 

ili kojim drugim specijalnim sredstvom za odmašćivanje. Kod jako zamašćenih površina postupak 

odmašćivanja više puta ponoviti. Nakon odmašćivanja sve površine obrisati sa suhom pamučnom 

krpom (nakon brisanja na krpi ne smije ostati nečistoće). Podloga mora prije nanošenja temeljnog 

premaza biti suha i čista, bez prašine i drugih neprihvaćenih ili slabo prihvaćenih dijelova. 

Bojiti samo u odgovarajućim vremenskim uvjetima odnosno u primjerenim mikroklimatskim uvjetima: 

temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od + 5 º C i ne viša od + 30 º C, vlažnost zraka ne 

smije prelaziti 80 %. Optimalna radna temperatura je od + 10º C do + 25 º C. Pri radu na otvorenom, 

površine prilikom bojanja i prilikom stvrdnjavanjem premazanog sloja zaštititi od utjecaja sunca i 

vjetra, no bez obzira na zaštitu, po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h) radove ne izvoditi. 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe podopolagačkih  radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz 

projektne dokumentacije kao i važećih propisa i normi na koje tehnički propisi i norme upućuju : 

HRN EN 14041:2018 – Elastične, tekstilne, laminatne i modularne višeslojne podne obloge -- Bitne 

značajke  

HRN EN 14342:2013 -- Drvene podne obloge -- Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje 

HRN EN 14904:2006 – Površine sportskih terena -- Površine u zatvorenom prostoru za 

višenamjensku sportsku uporabu -- Specifikacija (EN 14904:2006) 

HRN EN 14342:2013 Drvene podne obloge 

HRN EN 14293:2007 Adhezivi -- Ljepila za lijepljenje parketa na podlogu -- Metode ispitivanja i 

minimalni zahtjevi 
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KVALITETA RADOVA 

Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stručno osposobljene osobe ovlaštene od 

proizvođača obloge.   

Izvođač radova dužan je prije početka radova pripremiti podlogu, kontrolirati vlažnost podloge, 

horizontalnost i ispravnost izvedene podloge za postavu svih podnih obloga i iste.  Također je 

potrebno provjeriti uvjete u prostoriji kao i sve ostale uvjete koje traži izvođač pojedinih radova.  

Podloga mora postići dovoljnu nosivost, biti stabilna, čvrsta, suha,  bez labavih dijelova, prašine, ulja, 

masnoća, tragova guma i drugih supstanci koje djeluju razdvajajuće. Labaviji slojevi i nakupine 

suspenzije moraju se ukloniti. Čišćenje, otprašivanje i priprema podloge za sve završne obloge u 

jediničnoj cijeni svih stavaka. 

Ukoliko je podloga neispravna, u smislu bilo kojeg zahtjeva,  mora se izvesti nova, odnosno u 

dogovoru sa nadzornim inženjerom sanirati, što ide na teret izvođača građevinskih radova. Ukoliko 

se pod položi na neispravnu podlogu te dođe do bilo kakvog oštećenja sanaciju podloge i poda snosi 

izvođač podopologačkih radova.  

Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti 

kontinuirano bez prekida i praga. 

Na spoju različitih podnih obloga ugraditi razdjelni profil prema projektnom detalju. 

Kad se podne obloge polažu na grijane podne površine, grijanje treba raditi 10 dana prije početka 

polaganja. Prije početka polaganja grijanje treba isključiti; zimi grijanje treba smanjiti na pola snage 

(temperatura poda 20°C). 72 sata nakon dovršetka polaganja podnih obloga, grijanje se može pustiti 

u rad punom snagom. 

 

Materijal 

Materijal za izradu obloga poda mora zadovoljavati uvjete požarnih otpornosti, imati visoku otpornost 

na mehanička oštećenja, jednostavan za održavanje, antistatičan, mora upijati zvuk i imati dobar 

koeficijent provodljivosti topline te biti protuklizan u skladu sa zahtjevima projekta ovisno o namjeni. 

Materijal za izvedbu sokla mora biti isti kao i materijal za izvedbu podne površine, osim ako 

troškovničkom stavkom nije definirano drugačije. 

Ljepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza ne smiju štetno utjecati na podlogu, 

oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. 

 

Masa za izravnavanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog međusloja, u slučaju da se 

ljepilo ne podnosi sa podlogom, mora se čvrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva za 

ljepila.  

Podloga treba postići svoju izjednačujuću vlažnost i za vrijeme korištenja mora biti zaštićena od 

utjecaja vlage. 

Izvođač je dužan dati uzorke podne obloge na odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru. 

Minimalna dimenzija uzoraka podne obloge je 1m x1m. 

 

Prije početka polaganja podne obloge izvođač je dužan dostaviti sheme polaganja. Postotak 

otpadnog materijala ne obračunava se posebno već ga je Izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu 

cijenu. 

 

Prema zahtjevima proizvođača, podloga se mora dodatno zagladiti samonivelirajućom masom, ili na 

drugi način iz sustava proizvođača podne obloge prije izvedbe podnih obloga. Masa za izravnanje 

uključena u cijenu stavke, ukoliko nije iskazana zasebnom troškovničkom stavkom 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe keramičarskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju : 

Cement: HRN EN 197-1:2012, HRN EN 15368:2010 

Ljepilo: HRN EN 12004-1:2017. 

Pločice:  

HRN CEN/TR 13548:2004 – Opća pravila za planiranje i ugradbu keramičkih pločica 
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HRN EN 14411:2016 - Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i 

označivanje 

HRN EN 13748-1:2004, HRN EN 13748-1:2004/AC:2007, HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 -- Teraco 

pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu 

HRN EN 13748-2:2004 -- Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu 

Masa za fugiranje pločica mora odgovarati normama: HRN EN 13888:2010. 

 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Prije početka radova treba s voditeljem gradilišta uskladiti stvarne visine ugradnje u odnosu na 

cjelokupni sustav izgradnje. 

Sve pločice koje se ugrađuju moraju biti odobrene od projektanta. Za sve pločice potrebno je 

projektantu dostaviti uzorke na odobrenje. 

Kod odstupanja većih od tolerancija potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za 

izravnanje, a što će se utvrditi pregledom i upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog 

inženjera. 

Sve pločice koje se ugrađuju moraju biti odobrene od projektanta. Sve podloge moraju biti očišćene 

prije polaganja pločica te izvođač treba provjeriti ravnost i pogodnost podloge. 

Kako bi se postigla kvaliteta izvedbe sloj veziva ili ljepila ispod pločica mora biti što ujednačenije 

debljine po cijeloj pločici te što kompaktniji ( bez šupljina).  Za nanos veziva ili ljepila koristiti 

adekvatan alat. 

Kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta, kod krutih pločica može biti neophodno popunjavanje 

bilo kakvog udubljenja na poleđini pločica, prije same postave. 

Kod velikoformatnih pločica i pločica koje će biti izložene teškom mehaničkom i temperaturnom 

opterećenju preporuča se ugradnja tako da se mort ili ljepilo nanose na poleđinu pločice neposredno 

prije ugradnje ili se nanesu na podlogu također neposredno prije ugradnje. 

Kod polaganja keramičkih pločica lijepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. očistiti od prašine i 

masnoća. Prema uputama proizvođača ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo 

ravnom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila točna optimalna debljina sloja ljepila. Pločicu 

utisnuti u ljepilo. Prije izvedbe opločenja pregledati podloge. U slučaju neadekvatne zidne podloge 

(žbuka) prije lijepljenja pločica treba podlogu impregnirati adekvatnim premazom. 

Pločice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reška na rešku. Širinu reške definira glavni 

projektant. Za formiranje reške potrebno je koristiti plastične križiće ili druge razdjelnike ogovarajuće 

širine, izvoditi prema detalju projektanta i uputi proizvođača. Pri polaganju pločica, nakon završetka 

svakog reda pločice se peru uvijek odozgo prema dolje. Za rubove kod zida ugraditi rubne štitnike od 

inox-a ili Al profila sa zaobljenim rubovima. 

Nakon završenog polaganja pločica izvršiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. 

Sve ugrađene podne pločice moraju zadovoljavati propisane zahtjeve protukliznosti. 

Sokl mora biti izveden od istog materijala kao i podna obloga, osim ako troškovničkom stavkom nije 

previđeno drugačije. 

 

KONTROLA KVALITETE 

Ispitivanja materijala izvode se prema navedenim normama, a izvođač mora dostaviti važeću 

dokumentaciju sukladno Tehničkom propisu za građevne proizvode kako bi dokazao ispunjavanje 

uvjeta uporabivosti i ostalih svojstava. 

Sve pločice za opločenje prostorija jednog objekta moraju biti iz iste serije proizvodnje kako ne bi 

došlo do odstupanja u dimenzijama, boji i sl. 

 Za specijalnu vrstu pločica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predočiti dokaze 

zahtijevanih svojstava. Također masa za fugiranje kod kiselootpornih pločica treba biti kiselootporna. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe bravarskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi i norme  upućuju : 

Građevni okovi: 

HRN EN 179:2008 -- Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za 

upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode 
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HRN EN 1125:2008 -- Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na 

evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1154:2008 -- Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne 

metode 

HRN EN 1155:2008 -- Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata 

u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1158:2008 -- Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 1935:2003 -- Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 12209:2016 -- Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za 

zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode 

HRN EN 14846:2008 -- Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Elektromehaničke brave i otpuštajuće 

pločice -- Zahtjevi i ispitne metode 

 

Prozori i vrata: 

HRN EN 14351-1:2016  --Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i 

vanjska pješačka vrata  

HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće  

HRN EN 1529:2001  Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih 

odstupanja   

HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja  

HRN EN 12207:2017 Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba  

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba  

HRN EN 12210:2016 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba  

HRN EN 12217:2015 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba  

HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba  

HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile 

otvaranja i zatvaranja  

 

Profili: 

HRN EN 12608-1:2016 Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i 

vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode  

 

Staklo mora zadovoljavati sve uvjete iz tehničkih propisa i normi za navedenih u točki 2.18. 

Čelični i aluminijski  dijelovI u svemu moraju odgovarati zahtjevima iz tehničkih propisa i normi za 

aluminijske i čelične konstrukcije navedenih u točki 2.6. i 2.9. 

 

Ispitivanja: 

HRN EN ISO 10077-1:2017 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta 

prolaska topline – 1. dio: Pojednostavljena metoda  

HRN EN ISO 10077-2:2017 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta 

prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire  

 

HRN EN 513:2001- Profili od neomekšanog poli-vinil klorida (PVC) za proizvodnju prozora i vrata - 

Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojeva 

HRN EN 1163:2008 Profili iz plastike 

 

Bojanje: 

HRN EN ISO 2808:2008  Boje i lakovi- određivanje debljine filma 

 

Norme za određivanje otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim: 

 

Svojstva i bitne značajke prozora i vrata moraju odgovarati zahtjevima propisa kojima su uređeni 

otpornost na požar i drugi zahtjevi kojima građevina mora zadovoljiti u slučaju požara, te se moraju 

svrstati u razred otpornosti na požar odnosno razred propusnosti na dim određen normama HRN EN 

13501-2 i HRN EN 16034. 

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava prema sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva 

prozora i vrata obuhvaća određivanje glede otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim prema 

ispitnim normama HRN EN 16034:2014, HRN EN 13501-2:2016, HRN EN 1634-1 i HRN EN 1634-3 
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uz mogućnost primjene normi proširene primjene HRN EN 15269-1, HRN EN 15269-2, HRN EN 

15269-3, HRN EN 15269-5, HRN EN 15269-7, HRN EN 15269-10 i HRN EN 15269-20. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Vlastita konstruktivna rješenja i posebnost načina ugradnje, opšavne profile i predloženi okov prije 

ugovaranja ponuđač je dužan usuglasiti sa zahtjevima projektanta.  

Izvođač je dužan uzeti na gradilištu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga 

pristupiti izradi iste. Također, prije početka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i količine na 

objektu s onima u projektima, sve bez posebne naplate. 

 

Svi detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom i stručnim nadzorom. 

Radionički nacrt izrađuje izvođač, a ugradnja slijedi nakon što glavni projektant odobri radioničke 

nacrte. 

Na zahtjev projektanta ili odgovorne osobe izvođač je dužan testirati određene detalje sa 

prototipovima, a prije same izvedbe. 

Izvođač radova dužan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za 

besprijekornu upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve 

iskazano. 

 

Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izrada i montaža aluminijske konstrukcije mora se povjeriti 

izvođačkoj firmi koja je certificirana za izvođenje čeličnih konstrukcija sukladno HRN EN 1090-

3:2008. 

Izvođač bravarskih radova treba biti u kooperaciji sa izvođačem ličilačkih, stolarskih, staklorezačkih i 

sl. radova, a on je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitetu ukupnog rada svake 

bravarske stavke. Sastavni dio bravarskih radova u tom slučaju su uvjeti staklorezačkih, stolarskih i 

ličilačkih radova. 

Stavke moraju ispunjavati sve zahtjeve protupožarnosti sukladno projektu zaštite od požara. 

Ostakljenu konstrukciju fasade potrebno je izvoditi iz sistemskih komponenti te  u već provjerenim i 

certificiranim sustavima. 

Dobavljač fasade je od strane dobavljača sistema u cijelosti stručno osposobljen za navedene 

radove, koristeći pri tome tehnološke smjernice dobavljača sistema. Sistemi imaju odgovarajuću 

atestnu dokumentaciju, važeću u RH. Izvođač ima razvijen sustav interne kontrole proizvodnje, 

označavanja proizvoda i potvrđivanja sukladnosti u skladu s važećim Tehničkim propisom o 

građevnim proizvodima (NN 35/18), Tehničkim propisom za prozore i vrata (69/06) i harmoniziranom 

normom HRN EN 14351-1:2016. 

Izvođač će za izradu statičkih i toplinskih proračuna, kontrolu crteža, proizvodnje, ugradbe i ostalih 

stručnih radova koje je dužan dostaviti, a vezani su uz fasadu koristiti usluge ovlaštenog inženjera, 

člana Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, s najmanje 5 godina iskustva na izradi 

fasada za projekte slične veličine i značaja. 

Nacrti trebaju sadržavati tipične detalje svih elemenata okvira, spoja, pričvršćenja i ostakljenja te sve 

potrebne proračune. Prikazati pričvršćenje na nosivu konstrukciju građevine i spoj sa drugim 

strukama i dijelovima građevine. Prikazati lokaciju svih komponenti i njihove spojeve. Prikazati 

izolacije među nesrodnim materijalima. 

Dobavljač sistema je nakon ugradnje dužan korisniku ustupiti upute za rukovanje i održavanje u 

obliku brošure. 

 

Površinska obrada 

Kompletna površinska obrada i zaštita svih materijala mora biti u skladu sa važećim propisima i 

uputama proizvođača primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanta. 

Sva bravarija mora prije otpreme na gradilište biti pjeskarena i ličena prvim temeljnim slojem 2x ili 

pocinčana, ako nije drugačije propisano. 

Sva vanjska bravarija mora biti brtvena protiv prodora kiše i prašine. 

Aluminijski profili  plastificirani u tehnici za morsko područje moraju biti  u skladu sa svim zahtjevima. 

Svi vijci u kvaliteti A4; čelična potkonstrukcija i ostali čelični dijelovi  pocinčani i završno bojani 

dvokomponentnim bojama po izboru projektanta. 

 

Izrada 
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Izvođač je obavezan po sklapanju ugovora, a prije početka proizvodnje, dostaviti radioničke nacrte i 

detalje  ( koji uključuju sve potrebne sastavne dijelove stavki – okov, ostakljenje, profile) i da zajedno 

s projektantom i investitorom izvrši pregled istih i njihovo usklađivanje sa ostalim građevinskim i 

građevinsko-obrtničkim i instalaterskim radovima. 

Svi definitivno izrađeni izvedbeni nacrti i detalji, predočeni uzorci okova odnosno predočeni prospekti 

tipiziranih elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora. 

Građevinska bravarija izvodi se od standardnih čeličnih vučenih cijevi i L profila kao i ČN profila 

formiranih prema tvorničkim detaljima, te ČN limova d = 0,7- 4 mm, ako drugačije nije definirano 

projektom. 

Građevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vučenih profila formiranih prema tvorničkim 

detaljima koji omogućuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 

0,7- 3 mm, ako nije drugačije propisano. Spojni dijelovi spajaju se varenjem, ako drugačije nije 

definirano projektom. 

Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno riješen da na vanjskim površinama 

nema vidljivih vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju 

osigurati  kvalitetu i čisti sastav dvaju profila. 

Vanjska bravarija izvodi se sa prekinutim toplinskim mostom, a unutarnja bez prekinutog toplinskog 

mosta. 

Svi tehnički i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim traženjima 

projektanta. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenja  funkcije 

elemenata.  

Sve nosive dijelove statički provjeriti. 

 

Okov 

Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predočen nadzornom inženjeru i 

projektantu na odobrenje. Bez pismenog suglasja projektanta nije moguće započeti s proizvodnjom. 

Vratna krila šira od 100 cm ili viša od 200 cm ovješena su na tri petlje. 

Okov na protupožarnim vratima mora biti vatrootporan. 

 

Ugradba 

Svi bravarski elementi ugrađuju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomoću vijaka 

ili  posredstvom plastičnih ili metalnih čepova, što će u pojedinom detalju biti određeno. 

Sve reške između metala i zida moraju biti brtvljene ili kitane silikonskim ili TIO kitom. 

Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox 

bravarije u načelu od pocinčanih ČN profila, ako nije drugačije definirano i ulazi u cijenu stavke. 

Ugradnja vratnih, kliznih i prozorskih sistema: 

Okviri se fiksiraju u betonsku konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile štoka. Svi otvori 

moraju imati plastični profil u donjoj zoni tzv. bazni profil. Podizno klizna stijena ispod plastičnog 

profila mora imati čelično ojačanje.  

Spojevi između aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se zadovolji 

toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz vode ili pojava 

kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti oblijepljeni 

vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja priječi ulaz vode ali isto tako omogućava kondezatu 

da ispari prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomoću folije ili silikona mora omogućiti 

paronepropusnost. 

Ugradnja fasadnih stijena, ako nije drugačije propisano: 

Fasadne stavke, sidre se čeličnim cinčanim sidrima .Čelična sidra moraju biti antikorozivno 

zaštićena. Materijal za izradu ovih sidara je konstrukcijski čelik kvalitete i sastava Č.0361 – Č.0371, 

ako nije drugačije propisano projektom konstrukcije ili troškovničkom stavkom. Konstrukcija metalnih 

sidara osigurava bešumno dilatiranje čelične fasade uz zadovoljavanje statičkih uvjeta.  

Spojevi između ostakljene fasadne konstrukcije i ostalih konstrukcija moraju biti izvedeni na način da 

se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz 

vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti 

obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja priječi ulaz vode ali isto tako omogućava 

kondezatu da ispari prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomoću folije, opšava ili silikona mora 

omogućiti paronepropusnost. 
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Preklapanje svih izolacionih folija (najmanje 100 mm) izvesti na objektu uz mehaničko učvršćenje i 

potrebnu toplinsku izolaciju. izvođač radova obavezan je ispravno izabrati sve izolacijske materijale 

na unutarnjoj i vanjskoj strani fasade i to biti u stanju dokazati. 

 

Zaštita čelične konstrukcije od korozije 

Zaštitu čelične konstrukcije od korozije potrebno je izvesti u svemu prema projektu, a sukladno HRN 

EN ISO 12944. 

 

Materijali 

 

Vanjska aluminijska bravarija 

Ukoliko drugačije nije propisano, minimalna debljina opšavnih limova treba biti 2.0 mm. Legura EN 

AW-5005 H34 ili slično, karakteristike prema normama. Završna obrada PPC u boji prema izboru 

projektanta. Savijeni rubovi vanjskog lima parapeta trebaju biti zarezani tako da se ostvari oštri rub 

savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova. 

Mineralna vuna, negoriva, toplinske vodljivosti prosječno, debljine i gustoće prema projektnim 

zahtjevima. 

Proizvođač  stakla mora imati sistem osiguravanja kvalitete za različita područja sukladno tehničkom 

propisu za građevinske proizvode i važećim normama za staklarske radove. 

Za izradu stakla za strukturalne fasade potrebno je da proizvođač stakla i dobavljač sistema fasade 

sklope ugovor koji garantira kontrolu i kvalitetu izrade  strukturalnog stakla.  

Proizvođač ili dobavljač priprema statički proračun stakla pomoću certificiranog softwarea, također  

proračun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, dokaz progiba za svaki tip i 

veličinu stakla.  

Proračun mora uključivati sve važne podatke za opterećenje, progibe i savijanja. Izračun potrebno 

izraditi najmanje za glavno i rubno polje, ako nije drugačije propisano. 

Za svako staklo pripremiti toplinski proračun certificiranim softwareom ili dokazati proračunom 

nezavisne institucije. 

Izolacijsko staklo, ako nije drugačije definirano: 

- distancni profil između stakala mora biti izrađen tehnologijom savijanja, tako da zadovoljava 

zahtjeve zatvorenog sistema 

- primarno brtvljenje izradi se butyl-om, minimalna potrošnja je 5,0 ili 7,0 g/m´, bez prekida 

- sekundarno brtvljenje izradi se polysulfidom ili dvo-komponentnim silikonom, prekrivanje distancnog 

profila minimalno 2 mm ili 4 mm za silikon 

- t.z.v.  "meki nanosi"  moraju biti u rubnim poljima odstranjeni u širini 9mm +2mm/-1mm  

Netransparentno staklo, staklo parapeta; ako nije drugačije definirano: 

- na parapetnim dijelovima aluminijske fasade jednostruko kaljeno staklo, omogućeno je 

provjetravanje među prostora 

- paneli od stakla moraju biti sigurnosno-kaljeni, kvalitetu kaljenja dokazati u skladu sa standardom 

HRN EN 12150-1 sa ""Izvještajem o testiranju"" na tvrdoću na savijanje i na fragmetaciju 

Vrsta, debljina i određene karakteristike stakla, kao što su toplinska zaštita, obrada i boja stakla 

određuje projektant. Debljine stakala potrebno dokazati statičkim proračunom. 

Strukturalni silikon i brtveni silikon ugrađuje se uz potvrdu proizvođača o kompatibilnosti i pravilnoj 

uporabi silikona na fasadi.  

Vanjske brtve EPDM, neopren ili silikonske brtve. Brtve u kontaktu sa silikonom neoprenske ili 

silikonske. Vanjske brtve prozora moraju biti vulkanizirane na kutevima. 

Oslonci, ako nije drugačije definirano: silikonska guma tvrdoće 85±5 Shore A, Bočni graničnici: 

silikonska guma tvrdoće 65±5 Shore A. Duljina svakog oslonca 30 mm za svaki m2 površine stakla. 

Svi materijali moraju biti kompatibilni sa ostalim materijalima u fasadi. Svi materijali moraju biti 

negorivi. 

 

Prozorske i vratne stijene 

Prozorske i vratne stijene izrađene su od profila sa prekinutim termičkim mostom. Prekid toplinskog 

mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje 

u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Brtvljenje 

između krila i štoka izvedeno je pomoću dviju EPDM brtvi- srednje brtve i brtve krila. Staklo je u 

krilo/štok učvršćeno pomoću unutarnje letvice s držačem, te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje 

strane. 



 

 
naziv građevine: Digitalni i zeleni park u Rokovcima 
lokacija: k.č.426, K.O. Rokovci, Rokovci 
broj projekta: 059-IZ 
datum i mjesto izrade: Zagreb, 08/2026        73 / 76 

 

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

e
n

iu
m

 s
tu

d
io

 d
.o

.o
. 

 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE 

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi upućuju. 

HRN EN 438-7:2008 -- Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola 

(uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i 

vanjski zid i završnu obradu stropa 

Za prozore i vrata važeće su sve norme nevedene u točki 1.20.1. bravarskih radova, a odnose se na 

vratna krila, prozore, okove, ostakljenje te ispitivanja istih. 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve dimenzije na licu mjesta, bilo kakva pogreška, propust ili neslaganja 

između nacrta arhitekture i eventualnih dodatnih nacrta i projektnih detalja moraju se prijaviti voditelju 

projekta, nadzornom inženjeru i projektantu. 

U slučaju neslaganja između nacrta, mjerodavan je detaljniji nacrt. 

Prije početka izvedbe stolarskih elemenata sve potrebne radioničke nacrte izrađuje izvođač 

stolarskih radova te s predloženim okovom dostavlja ih na usuglašavanje projektantu-investitoru.  Svi 

detalji potrebni za radionički nacrt dogovaraju se s glavnim projektantom, a ugradnja slijedi nakon što 

projektant odobri radioničke nacrte, a izvođač točno provjeri sve dimenzije na licu mjesta. 

Svi pripremni radionički nacrti izvođača moraju se predati projektantu na odobrenje prije izrade 

stavke. Za svaki element je potrebno izraditi uzorak u detaljnom mjerilu, kojega odobrava projektant 

prije narudžbe materijala. 

 

Na zahtjev projektanta ili odgovorne osobe izvođač je dužan testirati određene detalje sa 

prototipovima, a prije same izvedbe. 

Sve kutove i otvorene spojeve u gipsu ili mortu mora se zaštititi kutnicima te se mora osigurati 

njihovo savršeno poravnanje. 

 

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA STAKLARSKE RADOVE  

 

NORMATIVI I PROPISI 

Prilikom izvedbe staklarskih radova izvođač radova mora se pridržavati  uvjeta i opisa iz projektne 

dokumentacije kao i važećih propisa i normama na koje tehnički propisi i norme upućuju : 

 

HRN EN 572 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla  

HRN EN 15681 - Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla  

HRN EN 1748– Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi  

HRN EN 1036 -Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju 

upotrebu  

HRN EN 1096 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom  

HRN EN 1863 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo  

HRN EN 12150 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo  

HRN EN 12337 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2.  

HRN EN 13024 - Staklo u graditeljstvu -- Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo -- 2. dio:  

HRN EN 14178 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi --  

HRN EN 14179– Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, 

sigurnosno staklo  

HRN EN 14321 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno 

staklo  

HRN EN 14449:2005 + Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno 

sigurnosno  

HRN EN 1279-5:2018 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti  

HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 

410:1998)  

HRN EN 1051-- Staklo u graditeljstvu -- Staklene prizme za zidove i podove  
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HRN EN 15682 - Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, 

silikatno, sigurnosno staklo  

HRN EN 15683 - Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrij-kalcij-silikatno sigurnosno U-staklo 

HRN EN 15651-2:2017 -- Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim 

stazama -- 2. dio: Brtvila za staklene stijene 

 

KVALITETA IZVEDBE RADOVA 

Optička kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge 

strane. Staklo za ove radove mora biti čisto, bez mjehurića ili mrlja i bezbojno.  

Radovi moraju biti izvedeni točno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Sve užljebine je 

potrebno očistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako 

ostavi mogućnost širenja stakla, ako nije propisano drugačije. 

Svi dijelovi okova koji se ugrađuju u konstrukciju trebaju biti izrađeni iz podesnih materijala, otpornih 

na koroziju. Rade se tvrdog aluminija ili čelika. Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i s detaljima 

predočen nadzornom inženjeru i projektantu na odobrenje.  

Izvođač ne smije početi s ugradnjom ukoliko nema pismeno odobrenje glavnog projektanta. Nema li 

slučajno one vrste stakla koja je propisana staklar mora o tome obavijestiti nadzornog inženjera,  koji 

će u dogovoru sa projektantom i investitorom donijeti odluku o promjeni vrste stakla. 

Prije početka ostakljenja mora  bravarija ili ostali dijelovi koji se zastakljuju biti ugrađena, a pokretna 

krila moraju biti postavljena na mjesto i propisno okovana. Svi dijelovi koji se ostakljuju moraju biti 

sposobni za ostakljivanje i svi žljebovi očišćeni od morta, betona i drugih otpadaka. 

Svi staklarski radovi izvode se u prozorska ili vratna krila, kao i u ostakljene stijene, ograde stubišta i 

sl., tako da staklo leži u čistom utoru okvira slobodno, a ne da dodiruje okvir. 

Gotova izrađena prozorska i vratna krila, pregradne stijene, ograde i sl. ostakljuju se prema 

troškovniku određenim staklom, za svaku pojedinu stavku. 

Staklar je dužan svaki otvor na prozorskom krilu, na vratima, stijeni, ogradi  i sl. izmjerom kontrolirati, 

pa tek nakon toga izvršiti ostakljenje onom vrstom i debljinom stakla kako je  navedeno u opisu 

troškovnika.  

Pričvršćenje stakla u željezne ili aluminijske profile prozora, stijena, ograda i sl. vrši se pomoću 

željeznih ili pomoću aluminijskih letvica . 

Staklo je brtvljeno bitumeniziranim neoprenskim, gumenim trakama i sl. te kitovima koje preporučuje 

proizvođač stakla, a nadzorni inženjer odobrava njihovu primjenu, ako nije drugačije propisano. 

Za aluminijske i bravarske dijelove staklarskih stavki primjenjuju se propisi koji važe za te dijelove. 
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. II.7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA GRAĐEVNIM 

OTPADOM 

Posebnih tehničkih uvjeta gradnje kod predmetne zgrade nema, potrebno je držati se samo pravila 

struke kod izvođenja planiranih zahvata. Lokacijski uvjeti propisani Prostornim planom su ispoštivani. 

Gospodarenje građevinskim odpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju 

skupljanje,oporabu i/ili zbrinjavanje odpada koji nastaje građenjem i rekonstrukcijom. 

Posjednik građevinskog odpada je: 

- vlasnik građevine 

- investitor 

- izvođač 

Dužnost jednog od navedenih je da u skladu sa pravilnikom o zbrinjavanju i gospodarenju s 

građevinskim odpadom izvrše zbrinjavanje istog nastalog planiranom gradnjom. 

 
 
Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom 

Mjere gospodarenja građevnim otpadom moraju: 

1. osigurati izdvajanje: 

− materijala i tvari, uključujući i građevne proizvode, koji nisu otpad (npr. višak materijala pri 

građenju ili rekonstrukciji građevine ili izdvojene tvari ili materijali ili građevni proizvodi kao što je cigla 

ili crijep iz građevine koja se uklanja ili rekonstruira), ukoliko se isti mogu bez obrade koristiti u istu 

svrhu u koju su i proizvedeni, 

2. spriječiti ispuštanje azbestnih vlakana u zrak iz azbestnog otpada i razlijevanja tekućeg otpada koji 

može sadržavati azbest, kada je azbestni otpad prisutan u građevini, 

3. spriječiti miješanje pojedine vrste opasnog građevnog otpada s drugim otpadom odnosno tvarima i 

materijalima koje nisu otpad, 

4. spriječiti miješanje razdvojenog otpada, osim miješanja koje obavlja ovlaštena osoba sukladno 

odgovarajućoj dozvoli za gospodarenje otpadom, 

5. spriječiti raznošenje, razlijevanje odnosno ispuštanje otpada izvan gradilišta u okoliš, 

6. onemogućiti istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s opasnim otpadom na tlo, u vode, 

podzemne vode i more, 

7. onemogućiti istjecanje tekućeg otpada na tlo, u vode, podzemne vode, more, 

8. predvidjeti odgovarajući prostor za skladištenje otpada na gradilištu u skladu s ovim Pravilnikom, 

9. odrediti način izvedbe radova, uzevši u obzir njihovu tehničku izvedivost i ekonomsku opravdanost, 

kako bi količina miješanog građevnog otpada, koja nastaje izvedbom radova, bila što manja te kako bi 

se višak materijala uporabio na mjestu gdje je taj višak i nastao, a nastali otpad pripremio za ponovno 

korištenje ili drugi postupak oporabe.] 

 

Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 

 
Zabranjeno je opasni građevni otpad: 

− odbaciti u miješani komunalni otpad, 

− miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju 
status otpada, osim na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom. 
Posjednik građevnog otpada dužan je, na gradilištu na kojem je taj otpad nastao, izdvojiti od drugog 
otpada i materijala koji nije otpad te odvojeno skladištiti otpad prema vrstama propisanim posebnim 
propisom koji uređuje Katalog otpada. 
 

 

 

 

glavni projektant: 

Denis Hrvatin, mag.ing.arch. 

ovlašteni arhitekt A 4920 
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. III GRAFIČKI DIO – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

 

BROJ NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA MJERILO 

A-01 Situacija na geodetskoj podlozi 1:1000 

A-02 Situacija 1:1000 

A-03 Situacija partera | list 1 1:150 

A-04 Situacija partera | list 2 1:150 

A-05 Situacija partera | list 3 1:150 

A-06 Situacija partera | list 4 1:150 

A-07 Situacija partera | list 5 1:150 

A-08 Krajobrazno uređenje | sjeverni dio obuhvata 1:250 

A-09 Krajobrazno uređenje | južni dio obuhvata 1:250 

A-10 Ulazni trg | nacrti fontane i zida 1:100 

A-11 Dječje igralište 1:100 

A-12 Sanitarije | tlocrt temelja 1:50 

A-13 Sanitarije | tlocrt prizemlja 1:50 

A-14 Sanitarije | tlocrt krova 1:50 

A-15 Sanitarije | presjeci 1:50 

A-16 Sanitarije | pročelja 1:50 

A-17 Sanitarije | pročelja 1:50 

A-18 Sanitarije | tlocrt oplate temelja 1:50 

A-19 Sanitarije | tlocrt oplate prizemlja 1:50 

A-20 Sanitarije | presjeci oplata 1:50 

A-21 Sanitarije | presjeci oplata 1:50 

A-22 Nadstrešnica | tlocrt temelja 1:100 

A-23 Nadstrešnica | tlocrt prizemlja 1:100 

A-24 Nadstrešnica | tlocrt krova 1:100 

A-25 Nadstrešnica | presjeci i pročelja 1:100 

A-26 Detalji | kružna klupa 1:50 

A-27 Detalji | ravna klupa i koš za otpad 1:50 

A-28 Detalji | stup na trgu 1:50 

A-29 Detalji | ekran 1:50 

A-30 Detalji | konstrukcija u piknik zoni 1:50 

A-31 Detalji | konstrukcija parka za pse 1:50 

A-32 Detalji | vertikalna platforma 1:50 
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LEGENDA:

AUTOTHONO DRVEĆE:

1 Acer platanoides "Globosum"
 kuglasƟ javor mliječ
2 Acer pseudoplatanus L. 
 gorski javor
3 Carpinus betulus L. 
 grab
4 Betula pendula Roth
 breza
5 Prunus avium L.
 trešnja
6 Quercus petraea
 hrast kitnjak
7 Acer campestre
 klen, poljski javor
8 Prunus cerasifera Ehrh.
 crvenolisna šljiva
9 Prunus padus L. 
 sremza
10 Cercis siliquastrum
 judić, judino drvo
11 Fraxinus excelsior L.
 bijeli ili gorski jasen
12 Acer platanoides L.
 javor mliječ
13 CelƟs australis
 kostela
14 Carpinus orientalis
 bijeli grab
15 Abies alba Mill.
 bijela jela
16 Quercus robur L.
 hrast lužnjak

OSTALO DRVEĆE: 

17 Liriodendron tulipifera 
 tulipanovac 
18 Gleditsia triacanthos 
 trnovac, gledičija 
19 Platanus sp. 
 platana 
20 Ginko biloba 
 ginko
21 Abies nordmanniana
 kavkazijska jela

AUTOTHONO GRMLJE:

g1 Berberis vulgaris
 obična žuƟka 
g2 Cotoneaster integerrimus Medik. 
 obična dunjarica
g3 Crataegus calycina Paterm.
 čašlasƟ glog 
g4 Euonymus verrucosus Scop.
 bradavičava kurika
g5 Juniperus communis L.
 planinska česmika
g6 Ligustrum vulgare L.
 obična kalina
g7 Lonicera caprifolium L.
 prava kozokrvina
g8 Pinus mugo Turra 
 planinski bor
g9 Forsythia x intermedia 
 forsiƟja
g10 Caryopteris x clandonensis
 plava magla
g11 Cornus alba 'Sibirica' 
 bijeli drijen
g12 Viburnum opulus 
 crvena kalina, udikovina

BILJKE PENJAČICE

p1 Parthenocissus quinquefolia
 petolisna lozika

ŽIVA OGRADA

z1 Prunus laurocerasus
 lovorvišnja
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AUTOTHONO DRVEĆE:

1 Acer platanoides "Globosum"
 kuglasƟ javor mliječ
2 Acer pseudoplatanus L. 
 gorski javor
3 Carpinus betulus L. 
 grab
4 Betula pendula Roth
 breza
5 Prunus avium L.
 trešnja
6 Quercus petraea
 hrast kitnjak
7 Acer campestre
 klen, poljski javor
8 Prunus cerasifera Ehrh.
 crvenolisna šljiva
9 Prunus padus L. 
 sremza
10 Cercis siliquastrum
 judić, judino drvo
11 Fraxinus excelsior L.
 bijeli ili gorski jasen
12 Acer platanoides L.
 javor mliječ
13 CelƟs australis
 kostela
14 Carpinus orientalis
 bijeli grab
15 Abies alba Mill.
 bijela jela
16 Quercus robur L.
 hrast lužnjak

OSTALO DRVEĆE: 

17 Liriodendron tulipifera 
 tulipanovac 
18 Gleditsia triacanthos 
 trnovac, gledičija 
19 Platanus sp. 
 platana 
20 Ginko biloba 
 ginko
21 Abies nordmanniana
 kavkazijska jela

AUTOTHONO GRMLJE:

g1 Berberis vulgaris
 obična žuƟka 
g2 Cotoneaster integerrimus Medik. 
 obična dunjarica
g3 Crataegus calycina Paterm.
 čašlasƟ glog 
g4 Euonymus verrucosus Scop.
 bradavičava kurika
g5 Juniperus communis L.
 planinska česmika
g6 Ligustrum vulgare L.
 obična kalina
g7 Lonicera caprifolium L.
 prava kozokrvina
g8 Pinus mugo Turra 
 planinski bor
g9 Forsythia x intermedia 
 forsiƟja
g10 Caryopteris x clandonensis
 plava magla
g11 Cornus alba 'Sibirica' 
 bijeli drijen
g12 Viburnum opulus 
 crvena kalina, udikovina

BILJKE PENJAČICE

p1 Parthenocissus quinquefolia
 petolisna lozika

ŽIVA OGRADA

z1 Prunus laurocerasus
 lovorvišnja
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Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:50 A-26BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune

18
12

5
35

5

18
12

5
35

30
40

30
45

+0,05

+0,50

+0,90

drveno sjedište
puna opeka

indirektna rasvjeta
50 200 50

300

5 40 5 200 5 40 5

50
20

0
50

30
0

21
25

21
25

21
25

676

338 338

R 150A7 A7

S2-2.38

8 

linijska kanalica

klupe/sjedenje

Presjek A7Prizemlje 0.



GSPublisherVersion 1789.0.2.100

REL. VIS. KOTA  ±0,00 m = APS. VIS. KOTA +84,00 m.n.v.

Denium studio d.o.o.
Sjedište: Zagrebačka 2, Poreč
Ured: Ostrovička 1, Zagreb

MJERILO

SADRŽAJ LISTA Detalji | ravna klupa i 
koš za otpad

DATUM 07/2025. BR. PROJEKTA 059-GL-IID

PROJEKTNI TIM
Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:50 A-27BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune
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GSPublisherVersion 1789.0.2.100

REL. VIS. KOTA  ±0,00 m = APS. VIS. KOTA +84,00 m.n.v.

Denium studio d.o.o.
Sjedište: Zagrebačka 2, Poreč
Ured: Ostrovička 1, Zagreb

MJERILO

SADRŽAJ LISTA Detalji | stup na trgu

DATUM 07/2025. BR. PROJEKTA 059-GL-IID

PROJEKTNI TIM
Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:50 A-28BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune
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GSPublisherVersion 1789.0.2.100

REL. VIS. KOTA  ±0,00 m = APS. VIS. KOTA +84,00 m.n.v.

Denium studio d.o.o.
Sjedište: Zagrebačka 2, Poreč
Ured: Ostrovička 1, Zagreb

MJERILO

SADRŽAJ LISTA Detalji | ekran

DATUM 07/2025. BR. PROJEKTA 059-GL-IID

PROJEKTNI TIM
Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:50 A-29BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune
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GSPublisherVersion 1789.0.2.100

REL. VIS. KOTA  ±0,00 m = APS. VIS. KOTA +84,00 m.n.v.

Denium studio d.o.o.
Sjedište: Zagrebačka 2, Poreč
Ured: Ostrovička 1, Zagreb

MJERILO

SADRŽAJ LISTA Detalji | konstrukcija u 
piknik zoni

DATUM 07/2025. BR. PROJEKTA 059-GL-IID

PROJEKTNI TIM
Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:100, 1:50 A-30BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune
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Presjek A18



GSPublisherVersion 1789.0.2.100

REL. VIS. KOTA  ±0,00 m = APS. VIS. KOTA +84,00 m.n.v.

Denium studio d.o.o.
Sjedište: Zagrebačka 2, Poreč
Ured: Ostrovička 1, Zagreb

MJERILO

SADRŽAJ LISTA Detalji | konstrukcija 
parka za pse

DATUM 07/2025. BR. PROJEKTA 059-GL-IID

PROJEKTNI TIM
Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:100 A-31BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune
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GSPublisherVersion 1789.0.2.100

REL. VIS. KOTA  ±0,00 m = APS. VIS. KOTA +84,00 m.n.v.

Denium studio d.o.o.
Sjedište: Zagrebačka 2, Poreč
Ured: Ostrovička 1, Zagreb

MJERILO

SADRŽAJ LISTA Detalji | vertikalna 
platforma

DATUM 07/2025. BR. PROJEKTA 059-GL-IID

PROJEKTNI TIM
Nikola Adrović | Luka Krstulović | Vilma Stopfer 
Svečnjak | Denis Hrvatin | Goran Mraović | Petra 
Bolf Mraović

LOKACIJA k.č. 426 (koja će se formirati od 415, 416/3, 417/1, 417/2, 
420, 423, 424, 425, 426, 427, 428 i 429), k.o.Rokovci

INVESTITOR Općina Andrijaševci
Vinkovačka 6, 32271 Rokovci

GRAĐEVINA Digitalni i zeleni park u Rokovcima

1:50 A-32BR. LISTA

GLAVNI PROJEKTANT Denis Hrvatin mag.ing.arch.

FAZA PROJEKTA Glavni projekt - izmjene i dopune
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