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1.3. Rješenje komore  

1.3.1. Rješenje Hrvatske komore inženjera strojarstva 
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1.4. Akt o imenovanju ovlaštenog projektanta 

1.4.1. Imenovanje projektanta strojarskog dijela projekta 

 
Temeljem članka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 155/25) direktor Centra za vještačenja 

i procjene d.o.o donosi: 

 

R J E Š E N J E br. 2025-1791-IZP-S/26 

 

kojim imenujem za projektanta: DAVOR SAVIĆ, dipl. ing. stroj. 
 

IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT 

  PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

 

NAZIV ZAHVATA:   DIGITALNI I ZELENI PARK U ROKOVCIMA 

 

PODNOSITELJ   OPĆINA ANDRIJAŠEVCI, OIB: 47372067408,      

ZAHTJEVA:    VINKOVAČKA ULICA 6, 32271 ROKOVCI 

                         

LOKACIJA ZAHVAT: k.č. 426, k.o. ROKOVCI, ROKOVCI 

    

BROJ  PROJEKTA:    2025-1791-IZP 

 

Imenovani projektant je ovlašteni inženjer strojarstva upisan u imenik ovlaštenih inženjera 

strojarstva pod rednim brojem 1599, na temelju Rješenja hrvatske komore inženjera u 

strojarstvu klasa UP/I-310-01/04-09/1599, Ur. broj 314-09-04-1 s danom upisa od 06. 

travnja 2009. godine, koje je izdano u Zagrebu 09. travnja 2009. godine. te ispunjava uvjete 

za obavljanje poslova projektiranja.  

Ovo rješenje vrijedi do svršetka projektiranja ili do opoziva. 

        Direktor: 

Davor Savić, dipl. ing. stroj. 

 

 

U Vinkovcima, lipanj 2026. god. 
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1.5. Izjava ovlaštenog projektanta 

1.5.1 Izjava ovlaštenog inženjera strojarstva o usklađenosti projekta s odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa 

Temeljem članka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 155/25) i pravilnika o sadržaju izjave o 

usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) 

daje se 

 

I Z J A V A 

USKLAĐENOST PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH 

PROPISA 

Prilikom izrade projekta i izrade ovog prikaza primjenjivali su se slijedeći zakoni, normativi 

i standardi: 

 Zakon o gradnji       (NN 155/25) 

 Zakon o prostornom uređenju      (NN 155/25) 

  Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu  (NN 155/25) 

 Zakon o zaštiti od požara    (NN 92/10, 114/22) 

 Zakon o građevnim proizvodima                       (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

 Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19) 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu    (NN 68/18, 110/18, 32/20) 

 Zakon o zaštiti od buke                     (NN 30/09, 55/15, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju             (NN 30/23) 

 Zakon o zaštiti prirode                               (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

 Zakon o zaštiti okoliša       (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

 Zakon o zaštiti zraka                                       (NN 127/19, 57/22) 

 Zakon o zaštiti na radu                  (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)  

 Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji  (NN 152/08, 55/12, 101/13, 

153/13, 14/14) 

 Zakon o državnom inspektoratu    (NN 115/18, 117/21, 67/23) 

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama  

          (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 02/20) 



 
 

Stranica 15 od 50 
 

 Tehnički propis o CO2      (SL 39/1990 od 13.07.1990) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju         

       zadovoljiti u slučaju požara                 (NN 29/13) 

 Pravilnik o zapaljivim tekućinama         (NN 54/99) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima                                    (NN 108/95, 56/10, 114/22)  

 Tehničke smjernice za zaštitu od požara    TRVB 100 i 126 

 Požarno opterećenje       HRN U.J.1.030 

 Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada    (NN 113/08) 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17,90/20,01/21,45/21) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave   (NN 145/04) 

 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

 Propisi objavljeni u Sl. listovima primjenjuju se temeljem čl. 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za 

proizvode i ocjeni sukladnosti (N.N. br. 80/13, 14/14, 32/2019) 

Norme: 

- Nomenklatura zaštite od požara     HRN U.J1.001 

- Ispitivanje materijala i konstrukcija     HRN U.J1.010 

- Ispitivanje otpornosti vrata, prozora i poklopaca protiv požara.   HRN U.J1.160 

- Požarno opterećenje       HRN U.J1.030 

- Određivanje brzine širenja plamena     HRN U.J1.060 

- Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutrašnjoj otpornosti protiv požara        

         HRN U.J1.240 

Strana regulativa 

-    Austrijske smjernice za preventivnu zaštitu od požara:  

TRVB A 100 87 Brandschutz einrichtungen - Rechnerischer Nachweis (Tehnička smjernica  za preventivnu 

zaštitu od požara-računsko dokazivanje) 

TRVB A 126 87 Brandschutz technische Kennzahlen verschiedener Nutzunge, Lagerungen und Lagergüter 

(Tehnička smjernica požarno-tehničkih karakteristika za različite namjene skladištenja i  robu)   

 

 

Planovi prostornog uređenja 

- Prostorni plan uređenja Općine Andrijaševci (Službeni vjesnik Vukovarsko 

srijemske županije broj 7/07, 18/09, 12/12, 7/17, 7/18, 7/23 i 13/24 -pročišćeni 

tekst 7/18 i 11/23)        

 

U Vinkovcima, lipanj 2026. god. 
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1.6. Isprava ovlaštenog inženjera strojarstva o usklađenosti sa Zakonom o zaštiti 

od požara 

Temeljem Zakona o zaštiti od požara RH (NN 92/10, 114/22),  nakon provjere glavnog 

projekta izdaje se: 

 

I S P R A V A 

 

Evidencijski broj:     2025-1791-IZP-IS/25 

 

kojom se potvrđuje da su u: 

IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT 

  PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

 

NAZIV ZAHVATA:   DIGITALNI I ZELENI PARK U ROKOVCIMA 

 

PODNOSITELJ   OPĆINA ANDRIJAŠEVCI, OIB: 47372067408,      

ZAHTJEVA:    VINKOVAČKA ULICA 6, 32271 ROKOVCI 

                         

LOKACIJA ZAHVAT: k.č. 426, k.o. ROKOVCI, ROKOVCI 

    

BROJ  PROJEKTA:    2025-1791-IZP 

 

Mjere zaštite od požara primijenjene u izvedbenom projektu su izrađene sukladno sa  

Zakonom od požara RH (NN 92/2010, 114/22), uvjetima uređenja prostora, tehničkim  

propisima, normativima i normama. 

          

 

 

 

 

 

U Vinkovcima, lipanj 2026. god. 
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1.7. Opći i tehnički uvjeti montaže 

 
Na temelju ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži instalacije 

pod uobičajenim uvjetima s izvođačem koji je registriran za ovu vrstu radova. 

 

Zamjena pojedinih dijelova drugima, koji nisu projektom predviđeni, a bez prethodne 

suglasnosti projektanta, oslobađa projektanta odgovornosti za rad projektirane instalacije. 

 

Projektant garantira za rad instalacije uz uvjet da su radovi izvedeni savjesno prema 

projektu. 

 

Za ispravnost instalacije izvođač treba garantirati najmanje u roku od godine dana nakon 

izvršene primopredaje. 

 

U tom roku izvođač je dužan o svom trošku popraviti ili zamijeniti sve dijelove koji su zbog 

loše kvalitete materijala, loše izvedbe ili loše montaže zahtijevali popravak ili zamjenu.  

 

Garancijom nisu obuhvaćeni dijelovi koji su oštećeni u normalnom pogonu ili nestručnim 

rukovanjem. 

Ukoliko se izvođač u garantnom roku od 8 dana po prijavi kvara ne odazove Investitoru, 

Investitor ima pravo bez prethodne suglasnosti pozvati treću osobu, te na njegov teret, 

ukloniti kvar. 

Prilikom obračuna izvedenih radova mjerodavne su ugrađene količine bez otpadaka, koji 

su uračunati u jediničnu cijenu. 

Ako investitor preuzme instalaciju bez primjedbi, garantni rok počinje teći danom 

preuzimanja.  

 

Eventualne nedostatke izvođač mora ukloniti u roku od 15 dana. 

Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvoklasne kvalitete i u svemu zadovoljiti 

zahtjevima za rad ove vrste instalacije. 

U svrhu ispitivanja ispravnosti instalacije potrebno je izvršiti tlačnu probu prije ličenja 

instalacija. Ispitni tlak mora biti prema opisu iz projekta. 
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Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u vezi ovih uvjeta, rješenje se donosi komisijski. U 

komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora i izvođača. 

Pri izvođenju instalacije izvođač se mora pridržavati tehničkog opisa svih uvjeta koji su 

sastavni dio projekta i odgovarajućih tehničkih propisa iz ove oblasti. 

Prije primopredaje izvedene instalacije izvođač je dužan dati upute za rukovanje 

instalacijom. 

 

Upute trebaju biti jednostavne i razumljive.    
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1.8. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN 155/25), predočuje se program kontrole i osiguranja kvalitete 

ugrađenog materijala i izvedenih radova. 

 

• Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i 

normama, koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuju u 

Republici Hrvatskoj kao republički standardi  (NN br. 53-1311/91 od 8.10.1991.). 

• Kontrola nepropusnosti instalacije vrši se tlakom zraka prema tehničkim opisu. 

• Investitor može zaključiti Ugovor o isporuci opreme i montaži samo s poduzećem koje 

je registrirano za izradu i montažu takovih građevina. 

• Investitor ugovara s Izvođačem radova osim uvjeta i garancijske uvjete kojima Izvođač 

garantira, prema posljednjim dostignućima na tom polju, funkcionalnost građevine 

prema projektnoj koncepciji. Pored ostalog Izvođač mora pružiti garanciju za one 

dijelove opreme koje je nabavio od drugih proizvođača, a koji se ugrađuju u cjevovod i 

to u vremenu i opsegu trajanja kako to daje direktni proizvođač opreme. 

• Za sva odstupanja i izmjene u projektu, bez pismene suglasnosti projektanta, projektant 

ne snosi ni moralnu ni materijalnu odgovornost za eventualne posljedice i neispravno 

funkcioniranje projektiranog sistema, već tu odgovornost preuzima Izvođač koji je 

izvršio izmjene ili njegov nalogodavac. 

• Isporučitelj cijevi dužan ih je isporučiti bez ikakvog premaza, tlačno ispitanih tlakom 

zraka od 10 bar, o čemu će Investitoru podnijeti atest. 

• Sva armatura mora imati atest o kvaliteti i izvršenim tvorničkim ispitivanjima. 

• Sve nedostatke koje investitor ustanovi, izvođač je dužan otkloniti u roku koji mu postavi 

Investitor. Nakon otklanjanja nedostataka Investitor ponovo pregledava instalaciju i 

sastavlja zapisnik o primopredaji i preuzimanju građevine. Garancijski rok teče od dana 

preuzimanja građevine kao ispravne. 

• Za vrijeme garancijskog roka izvođač je dužan sve uočene nedostatke ukloniti u roku 

koji se ustanovi Ugovorom. 

• Građevinom mogu rukovati samo za to kvalificirani radnici u smislu zakonskih propisa 

i prema internim propisima Investitora, jer samo pod ovim uvjetima važe garantne 

obveze Izvođača. 
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• Izvođač je dužan ugrađivati čiste cijevi i predati Investitoru čistu i ispravnu instalaciju. 

• Za montažu Izvođač radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, 

tj. koje poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon. 

• Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio Ugovora za ustupanje 

radova.  
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1.9. Bitni zahtjevi za građevinu 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) svaka građevina ovisno o svojoj namjeni tijekom 

svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane ovim 

Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, 

lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju ovoga Zakona, te drugim uvjetima propisanim 

posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu. 

Bitni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su: 

 

1.9.1. Zaštita od požara 

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 

 nosivost instalacija i konstrukcije instalacije može biti zajamčena tijekom određenog 

razdoblja 

 nastanak i širenje vatre i dima unutar građevine je ograničeno 

 širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

 korisnici napustiti građevinu ili na drugi način viti spašeni 

 sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir  

  

 

1.9.2. Higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svoga vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da 

tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, 

tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje 

navedenog: 

 istjecanje otrovnog plina 

 emisija opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili 

opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

 emisije opasnog zračenja 

 ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

 ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na 

pitku vodu 
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 pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 

krutog ili tekuće otpada 

 prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine 

 

 
 

1.9.3. Sigurnost u korištenju 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od 

nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, 

sudar, opekline, električni udar, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju 

biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba 

smanjene pokretljivosti. 
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1.10. Projektirani vijek trajanja zgrade i uvjeti za njeno održavanje: 

 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 155/25) predviđa se projektni vijek trajanja instalacije 

najmanje 25 godina uz normalno i prosječno rukovanje i održavanje propisano uputama 

proizvođača opreme i ovom projektnom dokumentacijom. 

 

Za nesmetano funkcioniranje instalacije potrebno je istu redovito kontrolirati, servisirati, te 

vršiti pravovremene popravke. Servisiranje se provodi periodično prema uputstvima 

proizvođača opreme.  

 

Održavanje instalacije vrši korisnik građevine uz potrebne preglede dijelova instalacije od 

strane ovlaštenih ustanova. 
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1.11. Prikaz tehničkih rješenja zaštite na radu 

 

Prikaz mjera zaštite na radu izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 

71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). U projektnoj dokumentaciji primijenjena su pravila 

zaštite na radu kojima objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi.  

 

Za pravilno izvođenje odnosno projektiranje građevine primijenjeni su slijedeći zakoni, 

pravilnici i odluke:  

 

 Zakon o zaštiti na radu   (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)  

 Zakon o zaštiti od požara   (NN 92/10, 114/22) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 

 Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj 

primjenjuje kao republički zakon  (NN br. 53-1311/91 od 8.10.1991.) 

 Zakon o gradnji    (NN 155/45), 

 Zakon o državnom inspektoratu  (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23) 

 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) 

 Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21-637/08) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06, 71/14, 5/21) 

 Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)  

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)  

 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)  

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)  

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)  

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)  

 Norme i standardi (HRN) za pojedine vrste materijala i radova (NN br. 44/95), 

 

Pri izradi projektne dokumentacije projektant se pridržavao svih važećih tehničkih 

propisa, pravilnika i opće priznatih pravila tehničke prakse. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) pri 

projektiranju strojarske instalacije u glavnom projektu primijenjeni su propisi zaštite na 
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radu u skladu s kojima je izrađen ovaj prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite 

na radu. 

 

Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se te opasnosti 

otklanjaju 

-    nestručno izvođenje instalacije 

-    nepravilno izbora opreme, cijevi i sigurnosne armature 

-    opasnost od onečišćenja vanjske atmosfere. 

 

Nestručno izvođenje instalacije 

Za montažu Izvođač radova može uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, 

tj. koje poznaje tehnologiju takvih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon. 

 

Izbor opreme, cijevi i sigurnosne armature 

Ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama, 

koji se Zakonom o preuzimanju Zakona o standardizaciji primjenjuju u Republici Hrvatskoj 

kao republički standardi, odnosno (NN br. 53-1311/91 od 8.10.1991.). 

- Sva ugrađena oprema mora biti ispitana i imati atestnu dokumentaciju 

- Ispitivanje na nepropusnost vrši se pri puštanju u pogon i o tome se 

sastavlja dokument 

- Opasnost od udara električne energija ne postoji   

- Opasnost od buke ne postoji   
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1.12. Uvjeti 
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2. TEHNIČKI DIO  

  



 
 

Stranica 34 od 50 
 

2.1. Projektni zadatak 

 

Za investitora OPĆINA ANDRIJAŠEVCI, OIB: 47372067408, VINKOVAČKA 6, 

32271 ROKOVCI, a za zahvat u prostoru DIGITALNI I ZELENI PARK U ROKOVCIMA 

na lokaciji k.č. 426, k.o. ROKOVCI, ROKOVCI, a prema zahtjevu investitora, potrebno 

je izraditi izvedbeni projekt vodovoda i odvodnje. 

 

Za potrebe predmetnog zahvata, glavnim projektom je predviđeno je korištenje 

postojećeg priključka predvidivo d25 mm na javnu vodovodnu mrežu u ulici Vinkovačka, 

Rokovci. S obzirom da sustav navodnjavanja kap na kap zahtjeva veću količinu vode 

nego što je glavnom projektom projektirano, izvedbenim projektom se predviđa sanacija 

postojećeg priključka d25, odnosno izvedba novog d40 za potrebe kompletnog sustava 

vodoopskrbe i navodnjavanja. Za navedeno će se prije početka izvođenja radova 

ishodovati novu uvjeti koncesionara. Priključak je predviđeno izvesti preko novog 

vodonepropusnog vodomjernog okna smještenog na lokaciji korisnika, a sve sukladno 

uvjetima dobivenih od koncesionara. 

 

Na lokaciji će se izvesti novo glavno PE vodonepropusno vodomjerno okno uz prethodnu 

demontažu i isključenje postojećeg vodomjernog okna. Unutar okna predviđena je 

ugradnja novog višemlaznog mokrog vodomjera DN32 za mjerenje sanitarnih potreba te 

za potrebe mjerenja potrošnje sustava navodnjavanja kap na kap. Vodomjer mora biti 

višemlazni, mokri, min. klase B u impulsnoj izvedbi s radioemiterom i zaštitom od 

povratnog toka vode na internoj instalaciji zasuna, a prema utvrđenoj listi izvođača 

koncesionara. Iza vodomjernog okna predvidjeti dodano okno za smještaj ventila DN50 

za priključenje sustava navodnjavanja. 

 

Priprema potrošne tople vode (dalje u tekstu PTV) za potrebe sanitarnih prostora osigurati 

će se putem dizalice topline s integriranim spremnikom PTV-a od 171 l. 

 

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda planira se riješiti s postojećim kanalizacijskim  

priključkom presjeka DN150 na javnu kanalizacijsku mrežu u ulici Vinkovačka, Rokovci, 

preko novog glavnog kanalizacijskog okna. 
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Oborinsku odvodnju s prometno-manipulativnih površina predviđeno je pročistiti na 

separatoru lakih tekućina. Separirana oborinska odvodnja akumulirat će se u 

akumulacijskim spremnicima, nacrtanim prema grafičkom dijelu projekta, te koristit za 

navodnjavanje zelenih površina. Sav višak vode iz akumulacijskih spremnika ispuštat će 

se u rijeku Bosut. Mjesta ispusta potrebno je zaštiti od erozije, sukladno pravilima struke. 

Čiste oborinske vode s krovnih površina predviđeno je izvesti priključkom na sustav 

podzemnog razvoda oborinske (površinske) odvodnje. 

 

Rješenje mora biti funkcionalno, ograničeno na vlastitu česticu, bez nepovoljnih utjecaja 

na predmetne i okolne površine. 

 

Projekt u cijelosti izraditi prema važećim propisima i tehničkim normativima određenim za 

navedenu vrstu instalacija. 
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2.2. Tehnički opis 

 

Vodoopskrba 

 Za potrebu vodoopskrbe predmetne građevine predviđeno je korištenje postojećeg 

priključka predvidivo d40 mm na javnu vodovodnu mrežu u ulici Vinkovačka, Rokovci. 

Priključak je predviđeno izvesti preko novog glavnog vodonepropusnog vodomjernog 

okna, maksimalno udaljenog 3,0 m od regulacijske linije građevne čestice, te minimalno 

1,0 m od granice susjedne čestice (van prometnog traka, povišeno u odnosu na kotu 

terena minimalno 1-3 cm blagom kosinom, poklopcem odgovarajuće nosivosti i 

penjalicama.  

 

Potrebe građevine za vodom namijenjene za ljudsku potrošnju i navodnjavanje: 

 nove potrebe za ljudsku potrošnju i navodnjavanje……………..1,39 l/s (31,00 j.o.) 

 

Priprema tople potrošne vode 

  Priprema potrošne tople vode (dalje u tekstu PTV) za potrebe sanitarnih prostora 

osigurati će se putem dizalice topline s integriranim spremnikom PTV-a od 171 l. 

   

Sanitarna odvodnja 

 Odvodnju sanitarnih otpadnih voda predviđeno je riješiti postojećim priključkom 

DN15 mm na javnu kanalizacijsku mrežu u ulici Vinkovačka, Rokovci, preko novog 

glavnog kanalizacijskog okna  maksimalno udaljenog 3 m od regulacijske linije parcele, 

a minimalno udaljen 1 m od vodomjernog okna. Uz prethodnu sanaciju postojećeg okna, 

a sve sukladno uvjetima koncesionara.  Odvodnju unutar i izvan sanitarija riješiti prema 

crtežima u grafičkom dijelu projekta. 

 

Potrebe građevine za odvodnjom sanitarnih otpadnih voda: 

 - ukupne sanitarne....................................................2,03 l/s 

Oborinska odvodnja 

Čiste oborinske vode s krovnih površina sanitarija predviđeno je odvesti do preljevnih 

akumulacijskih spremnika s krajnjim ispustom u rijeku Bosut.  

   - ukupne oborinske....................................................21,12 l/s 
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2.3. Instalacija vodovoda 

 
Za potrebu vodoopskrbe predmetne zgrade predviđeno je koristiti novi priključak 

d25 mm na javnu vodovodnu mrežu koncesionara. Priključak  na vodovodnu mrežu 

izvesti preko novog glavnog vodomjernog okna, smještenog unutar 3,0 m od regulacijske 

linije s laganim PE poklopcem i naznakom „voda“, poklopac promjera ∅600 mm.  

 

U glavnom vodomjernom oknu predviđa se smještaj višemlaznog mokrog vodomjera 

DN32, min. klase C u impulsnoj izvedbi s radioemiterom i zaštitom od povratnog toka 

vode. Postojeći priključak DN20 nije dovoljan za osiguranje količine vode za kompletan 

sustav vodoopskrbe i navodnjavanja uz poštivanje propisanih tehničkih brzina strujanja 

medija. Ispred vodomjernog okna predviđa se izvedba okna za smještaj vodovodnog 

ventila 2" za spajanje na sustav navodnjavanja  kap na kap. Sustav kap na kap obuhvatiti  

će sve zelene površine i biljke predviđene  projektom hortikulture. Dodatno smjestiti  još 

jedan ventil 2".  

 

Napomena: 

Navodnjavanje zelenih površina riješiti će se projektnim rješenjem odabranog 

dobavljača i izvođača radova na sustavu navodnjavanja kap na kap. 

 
Za ručno navodnjavanje zelenih površina na predmetnoj čestici, predviđeno je korištenje 

oborinske vode akumulirane unutar akumulacijskih (preljevni) spremnika, odnosno 

korištenje vode iz javne mreže preko podzemnih zimskih ventila sa ispustom. 

 
Vodoopskrbni cjevovod izvan objekata izvesti s polietilenskim cijevima visoke gustoće 

PE100 (dalje u tekstu samo PEHD) SDR11, sukladno normi HRN EN 12201. Nazivni 

promjeri PEHD cjevovoda na pojedinim dionicama prikazani su u grafičkom dijelu 

projekta.  

 

Instalacija vodovoda u objektu izvesti s PP-R cijevima za tlak do 10 bar. Zavarivanjem 

spojeva PP-R cijevi izvesti prema preporukama proizvođača pomoću aparata za 

zavarivanje (polifuzor), kako bi se osiguralo brtvljenje i nepropusnost. Sve cijevi vođene 

po zidu moraju biti pričvršćene obujmicama i to na udaljenosti 1-3 m, ovisno o profilu 

cijevi. Cijevi za hladnu i toplu vodu potrebno je izolirati s tipskom termo izolacijom.  
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Ispred svakog ispusta vode (trošila) ugraditi će se ravni ventil uzidne izvedbe s 

kromiranom rozetom i kapicom, a radi lakšeg popravka ili zamjene sanitarnog pribora. 

 

Po izvedbi instalacije, a prije zatrpavanja, potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije na 

nepropusnost hladnom vodom tlaka 10 bar, u trajanju 10 sati, uz prisustvo nadzornog 

inženjera. Nakon uspješno provedene tlačne probe sastavlja se zapisnik, te izdaje 

uvjerenje o ispravnosti izvedene instalacije.  

 

Po obavljenom ispitivanju izvršiti ispiranje i dezinfekciju instalacije, te ishoditi atest o 

sanitarnoj ispravnosti vode.  Na cjevovod hladne vode obavezno pokrivanje s izolacijom 

minimalne debljine 6 mm, odnosno na cjevovod tople vode minimalne debljine 13 mm. 

 

Sve instalacije vodoopskrbe unutar i izvan predmetne građevine izvesti kako je prikazano 

u grafičkom dijelu projekta. 

 

Priprema tople potrošne vode 

  Priprema potrošne tople vode (dalje u tekstu PTV) za potrebe sanitarnih prostora 

osigurati će se putem dizalice topline s integriranim spremnikom PTV-a od 171 l. 
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2.4. Instalacija sanitarne i oborinske odvodnje 

 

Sanitarna odvodnja 

 

Odvodnju sanitarnih otpadnih voda iz predmetne zgrade predviđeno je riješiti 

postojećim priključkom DN150 na postojeću javnu kanalizacijsku mrežu u ulici 

Vinkovačka, Rokovci, s odgovarajućim priključno-kontrolnim oknom promjera ∅600 mm 

smještenog unutar 3,0 m od regulacijske linije, a sve prema crtežima u grafičkom dijelu 

projekta. 

 

Kanalizacijski priključak izvodi se tvrdim PVC cijevima za kanalizaciju izrađenima prema 

normi HRN EN 1401-1 ili PE cijevima izrađenima prema normi HRN EN 13476-1, tjemene 

nosivosti SN-8, s minimalnim padom nivelete 1,0 % i pripadajućim PVC ili PP spojnim 

komadima.  

 

Za izvedbu gravitacijske kanalizacije ispod pješačkih površina predviđena je ugradnja 

punostijenih PVC-U kanalizacijskih cijevi klase prstenaste krutosti SN4, proizvedenih i 

ispitanih u skladu s normom HRN EN 1401-1. Cijevi su namijenjene za netlačnu odvodnju 

fekalnih i oborinskih voda te se međusobno spajaju naglavkom s elastomernom (EPDM) 

brtvom, čime se osigurava vodonepropusnost spojeva. 

 

Instalaciju sanitarne kanalizacije u građevini izvesti pomoću bešumnih polipropilenskih 

(PP) cijevi. Instalaciju kanalizacije u objektu izvesti u estrihu prije građevinskih radova. 

Interna kanalizacija mora biti nepropusna/vodotijesna, izvedena na način koji osigurava 

otjecanje otpadnih voda iz zgrade bez taloženja i da onemogući povratak otpadnih voda 

iz sustava javne odvodnje (ugradnjom nepovratne zaklopke). 

 

Cijevi se međusobno spajaju na naglavak odgovarajućim brtvenim materijalom. Sanitarni 

pribor će biti montiran u blizini glavnih odvodnih cijevi kako bi vjerojatnost začepljenja bila 

što manja. Odvodni priključci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda vodit će se u 

zidu i podu. Sav sanitarni pribor spaja se s instalacijom kanalizacije odgovarajućim 

sifonima. Brtvljenje spojeva izvest će se gumenim prstenom koji se radi lakše montaže 

vlaži sapunicom. Cijevi se pri prolazima kroz zid ne smiju zabetonirati.  
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Potrebno je oko cijevi ostaviti 2-3 cm prostora koji se naknadno zabrtvi plastičnim kitom. 

Kod polaganja u žlijeb cijev je potrebno omotati jutenim pletivom. Cijevi u objektu polagat 

će se ispod cijevi vodovodne instalacije. Cijevi polagati s padom prema tlocrtu i shemi. 

 
 

Nakon montaže i instalacije, a prije zatrpavanja žljebova i rovova mora se izvršiti 

ispitivanje kanalizacije prema sljedećem: 

1. Prije ispitivanja zabrtve se svi otvori osim najvišeg, kroz kojeg se kanalizacija 

puni vodom. Ispitivanje se vrši vodenim stupcem visine 5 m iznad najvišeg 

odvoda, a traje 15 minuta. 

2. Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve promjene instalacija se smatra 

ispravnom. 

3. Ispitivanje sanitarnih uređaja i pribora opterećenjem akumulacijom vode, 

ispiranjem i sl. 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja može se pristupiti zatvaranju žljebova i 

zatrpavanju rova. Ispitivanje se izvodi u prisutnosti nadzornog inženjera i o tome se 

sastavlja zapisnik, odnosno uvjerenje o ispravnosti. 

 

Provjetravanje kanalizacijske mreže se postiže produženjem vertikalnog odvodnika do 

razine iznad krova zgrade. Na kraj vertikalnog odvodnika postaviti završnu protukišnu 

odzračnu PVC kapu. Sve izvesti kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 

 

Oborinska odvodnja 

 

Sve oborinske vode (krovne i površinske) predviđeno je odvesti u podzemni sustav 

oborinske odvodnje prema preljevnim akumulacijskim spremnicima s krajnjim ispustom u 

rijeku Bosut. 

 

Navodnjavanje zelenih površina primarno riješiti zalijevanjem iz akumulacijskih 

(retencijskih) spremnika oborinske vode s preljevom.  

 

Radijus navodnjavanja zelenih porvšina iz sabirnih jama,  50m vodovodn crijevo 3/4" + 

5,0m mlaz vode 
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Za navodnjavanje predviđena je automatska potopna višestupanjska crpka namijenjena 

za opskrbu vodom iz bunara, spremnika kišnice i sličnih izvora. 

Predviđena je ugradnja crpke u svaki spremnik.  

Karakteristike crpke: 

- priključak tlačne strane DN25 

- H = 45m 

- q^nom = 3,0 m3/h 

- snaga motora (P2): oko 0,62 kW; 220-240V 

- duljina kabela: 15,0 m. 

 

Prije spajanja tlačne strane ugraditi redukciju DN25/DN20 za spajanje tlačnog crijeva sa 

kuglastim ventilom DN20 koji će se nalaziti unutar svakog suhog okna prije spremnika. 

 

Oborinsku odvodnju s prometno-manipulativnih površina planira se odvesti pomoću 

kanalica dimenzije 150mm koje vodu s prometno manipulativnih površina vode do 

separatora lakih tekućina protoka 15 l/s, gdje se nakon separacije odvode u armirano 

betonski akumulacijski spremnik zapremnine 6-9 m3, gdje se voda prikuplja i koristiti će 

se za navodnjavanje zelenih površina parka, a višak odvodni preljevnim principom u rijeku 

Bosut.  

 

Oborinsku odvodnja s površina trga planira se odvesti pomoću kanalica dimenzije 100 

mm koje vode do separatora lakih tekućina protoka 30 l/s, gdje se nakon separacije 

odvode u armirano betonske akumulacijske spremnike zapremnine 6-9 m3, gdje se voda 

prikuplja i koristiti će se za navodnjavanje zelenih površina, a višak odvodni preljevnim 

principom u rijeku Bosut. 

 

Oborinska voda sa šetališta odvodi se pomoću kanalica dimenzije 100 mm, a građevinske 

visine 60 mm. Zatim preko slivnika se odvode vertikalnim cijevima kroz stup i dalje u 

instalaciju oborinske vode na predmetnoj čestici, sve izvesti kao što je prikazano u 

grafičkom dijelu projekta.  
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Ostala oborinska voda s amfiteatra i tribina planira se odvesti pomoću kanalice dimenzija 

150 mm, oborinska voda se dalje odvodi u sustav podzemne oborinske odvodne na 

lokaciji. Sav višak vode u spremniku ispuštat će se u rijeku Bosut,  

 

Mjesta ispusta potrebno je zaštiti od erozije, sukladno pravilima struke. 

 

Pored svakog akumulacijskog okna predviđeno je suho i/ili mokro okno. 

 

U mokro okno se ulijeva cijev oborinske odvodnje i odvodi putem potopne crpke do 

akumulacijskog spremnika. Unutarnjih  dimenzija 80x80x200 cm, debljine stijenke 20cm. 

Predviđena je ugradnja kompaktne crpke od nehrđajućeg čelika, dizajnirana za dizanje 

neagresivne i otpadne vode, sljedećih karakteristika: 

- tlačni priključak: DN50 

- H^max = 16,7m; q^max = 9,00 l/s 

- priključna snaga: 1,90 kW 

- priključak: 3x400V; 3,2A; 50 Hz 
 

Suho prolazno okno, armirano-betonsko, unutarnjih dimenzija 80x80x120 cm, debljine 

stijenke 20cm.  Voda se odvodi gravitacijski direktno u akumulacijski spremnik. Unutar 

okna predvidjeti električni priključak  za potopnu crpku 220V i kuglasti zimski ventil s 

ispustom DN20 
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2.5. Građevinski i zemljani radovi 

 

Priključak na sustav vodoopskrbe izvodi se podzemno, a potreban sloj rastresitog 

materijala za zaštitu spojnog voda radi opasnosti od smrzavanja iznosi minimalno 0,8m. 

 

Kod polaganja kanalizacijskih cijevi ispod poda i u tlu kopa se rov širine 0,7 - 0,8 m ovisno 

o dubini i promjeru cijevi. Dno rova se prvo mora grubo isplanirati, a zatim se fino planira 

nasipavanjem pijeska debljine oko 10 cm. Cijevi se polažu na isplaniranu posteljicu, a 

nakon provedenog ispitivanja se zatrpavaju pijeskom oko 30 cm iznad naglavka.  

 

Zatrpavanje zemljom vrši se u slojevima po 30 cm i to tako da se za prvi sloj bira sitna 

zemlja bez tvrdih i oštrih predmeta. Svaki sloj se nabija strojno ili ručno. 

 

Armirano-betonski akumulacijski spremnik  oborinske vode izvodi se kao 

vodonepropusna monolitna konstrukcija od armiranog betona, namijenjena za 

privremeno zadržavanje i  regulirano ispuštanje oborinskih voda.  Tip betona, armature i 

razred vodonepropusnosti definirati od strane građevinskog projektanta  Ukupne 

dimenzije i zapremine prema crtežima u grafičkom dijelu projekta. 
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2.6. Primijenjeni tehnički propisi, pravilnici i normativi zaštite od  požara 

 

 Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10, 114/22) 

 Zakon o gradnji  RH (NN 155/25)   

 Pravilnik o tehničkim propisima za izvođenje radova na glavnim vodovima, 

razvodnoj vodovodnoj mreži i kućnim vodovima 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN113/08, NN 88/10, NN115/18) 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19, 98/19)  

 Pravilnik o izvođenju i održavanju javne i kućne kanalizacije  

 Pravilnik o standardima za protueksplozijsku zaštitu 

 Sigurnosno tehnička oprema postrojenja za grijanje vodom temperature do 110°C, 

HRN M.E7.201 

 Ličenje i oznaka cjevovoda, DIN 2403 

 Pravilnik o stručnoj spremi i drugim uvjetima za vršenje poslova u radnim 

organizacijama koje imaju elektroenergetska, kotlovska i druga energetska 

postrojenja i sudova pod pritiskom (SL. list 47/64, a koji je preuzet na temelju 

članka 53. stavak 3. Zakon o normizaciji). 

 Pravilnik o zaštiti na radu i uređajima  

 Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu 

 Pravilnik za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije  

 Pravilnik o HTZ mjerama pri radu  

 Tehnički propisi za izradu zagrijača vode  

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) 

 Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjenom pokretljivosti (NN 78/2013) 

 Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti 

 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) 
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2.7. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 

 

 Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s 

lako zapaljivim materijalima  koji se mogu pojaviti na gradilištu i mogu izazvati 

požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od  toplinskih izvora i otvorenog 

plamena tj. držati ih propisna uskladištena. 

 Električne instalacije, strojeve i uređaji koji se koriste na gradilištu ne smiju imati 

improvizirana rješenja nego moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim 

propisima. 

 Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 

požara sukladnom pozitivnim  propisima. 

 Nakon završetka izgradnje građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve 

ostatke građe i materijala  sa gradilišta. 

 Za početno gašenje požara predviđa se suhi aparati S-9. Nakon propisom 

određenog vremena potrebno je izvršiti pregled ispravnosti aparata za gašenje 

požara 

 Nakon propisom određenog vremena potrebno je izvršiti pregled ispravnosti 

aparata za gašenje požara i hidrantske instalacije od strane ovlaštenih osoba. 

 Cestovne saobraćajnice omogućuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do 

građevine u slučaju gašenja  požara.  

 Cestovne prometnice omogućuju nesmetan pristup vatrogasne tehnike do 

građevine u slučaju gašenja  požara.  

 Građevina je locirana na način da joj je omogućen nesmetan prilaz. 
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2.8. Tehnički proračun 

 
2.8.1. Proračun vodovodne mreže 

 

 

 

Q – voda = 0,25  x √31 = 1,3919 l/s 

 

Dimenzioniranje priključka 

 

 

Novoprojektirani priključak izvesti  prema uvjetima, cjevovod DN 32 mm, za radni tlak do 

10 bar, sa spojem na postojeće vodonepropusno vodomjerno okno.  

 

Odabir vodomjera 

 

Za potrebe građevine odabrana je ugradnja višemlaznog mokrog vodomjera DN 32 mm.  

 

Dimenzioniranje cjevovoda i hidraulički  proračun – sanitarna hladna voda – 

kritično izljevno mjesto 

Naziv trošila komada JO količina Skraceni naziv

WC školjka 4 0,25 1,00 WC

Umivaonik 5 0,5 2,50 U

Pisoar 2 0,25 0,50 P

Fontana 1 3 3,00 F

Slavine 8 1 8,00 S

Kap na kap 16 1 16,00 N

SVEUKUPNO J.O.

SVEUKUPNO Q 31,00

Potrošnja vode Q = 1,3919 l/s

R.B. Vod J.O.  Qmax (l/s) Qmax (m3/h) w (m/s)
DN 

(mm)

Promjer - debljina 

stjenke (Ø/mm)
1. Trg - prikljucak 31,00 1,3919 5,01 1,73 32 Ø110 x 5,4

Dimenzioniranje cjevovoda

R.B. Vodomjer J.O. Qmax (l/s) Hv (bar)

1. Višemlazni mokri 31,00 1,3919 0,12

Odabira vodomjera

DN 32 Qn = 2,77 l/s

Odabir vodomjera
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Ukupni pad tlaka manji je od raspoloživog 2,81 < 3,0 bar, zadovoljava. 

 

Projektirana građevina biti će opskrbljivana pitkom i sanitarnom vodom priključenjem na 

javnu vodovodnu mrežu koncesionara preko novog vodomjernog okna. 

 

2.8.2. Proračun sanitarne odvodnje 

 

 
 
 

Odvodnja sanitarne otpadne vode izvesti će se spajanjem na glavno kanalizacijsko okno, 

smješteno cca 1,0 m od regulacijske linije predmetne čestice prema crtežima u grafičkom 

dijelu projekta.  

  

Q f l h H

l/s mm m Pa/m kPa

PRIKLJ-VDM 31,00 1,3919 32 12 4125 49,5

GUB. VDM 20

PR-A 31,00 1,3919 50 0,5 4125 2,0625

DO B 15,00 0,9682 40 9 600 5,4

DO C 11,00 0,8292 40 13 500 6,5

DO D 10,00 0,7906 40 48 500 24

DO E 9,00 0,7500 40 48 500 24

DO F 4,00 0,5000 32 75 500 37,5

DO E 1,00 0,2500 25 66 500 33

VIS. RAZLIKA 30

TLAK IZLJEVA 50

281,9625

DIONICA JO

UKUPNI PAD TLAKA NA KRITIČNOM IZLIJEVNOM MJESTU

Naziv kom JO količina Skraćeni naziv

WC školjka 4 2,5 10,00 WC

Umivaonik 5 1 5,00 U

Pisoar 2 0,5 1,00 P

Fontana 1 0,5 0,50 F

16,50 JO

AWSukupno sanitarnih v oda = 16,50 JO

Qsanitarnih voda = 0,5*sqrt(AWSukupno sanitarnih v oda) 2,03101 l/s

AWSsanitarnih v oda =
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2.8.3. Odvodnja čiste oborinske vode 

Površina krova sanitarija   80 m2       

Količina oborinskih voda     Qoborinskih voda   1,064 l/s 

Površina trga   700 m2       

Količina oborinskih voda     Qoborinskih voda   9,31 l/s 

Površina parkinga   376 m2       

Količina oborinskih voda     Qoborinskih voda   5,0008 l/s 

Amfiteatar   432 m2       

Količina oborinskih voda     Qoborinskih voda   5,7456 l/s 

Ukupno     21,1204 l/s 

 
 
2.8.4. Kote dna cijevi 

 
 
 
 

alfa (°) l (m) alfa (°) l (m)

Apsolutna 84,00 0,015 Apsolutna 84,00

KDC 1 83,000 0,015 11 1,00 KDC 1 83,20 0,01 12,4 RO1 0,80

KDC 2 82,835 0,005 11 RO1 1,17 KDC 2 83,08 0,008 11 RO2 0,92

KDC 3 82,780 0,005 16 RO2 1,22 KDC 3 82,99 0,008 8,4 RO3 1,01

KDC 4 82,700 0,005 15 RO3 1,30 KDC 4 82,92 0,006 6,6 RO4 1,08

KDC 5 82,625 0,005 9 RO4 1,38 KDC 5 82,88 0,006 1,5 SEP1 1,12

KDC 6 82,580 0,005 20 RO5 1,42 KDC 6 82,87 RO5

KDC 7 82,480 0,005 20 RO6 1,52 KDC 7 82,82 0,006 34,4 A1 1,18

KDC 8 82,380 0,005 20 RO7 1,62 KDC 8 82,61 0,006 30 RO6 1,39

KDC 9 82,280 0,005 14 RO8 1,72 KDC 9 82,43 0,006 26,4 RO7 1,57

KDC 10 82,210 0,005 23 RO9 1,79 KDC 10 82,28 RO8 1,72

KDC 11 82,095 GKO 1,90 KDC 11 83,15 0,006 30 A2 0,85

KDC 12 82,97 0,006 35 RO9 1,03

alfa (°) l (m) KDC 13 82,76 0,006 34 RO10 1,24

Apsolutna 84,00 0,01 KDC 14 82,56 0,006 1 R1O1 1,44

KDC 1.1 83,000 0,01 9 1,00 KDC 15 82,51 0,006 26 A3 1,49

KDC 2.1 82,910 0,01 15 RO1.1 1,09 KDC 16 82,35 0,006 0 1,65

KDC 3.1 82,760 0,01 12 RO2.1 1,24 Izljev - Bosut 1,65

KDC 4.1 82,640 GKO 1,36

alfa (°) l (m)

Apsolutna 84,00

KDC 1.1 83,30 0,01 5 RO1.1 0,70

KDC 2.1 83,25 0,006 1 SEP2 0,75

KDC 3.1 83,24 0,006 RO2.1 0,76

KDC 4.1 83,19 0,006 29,4 A1.1 0,81

KDC 5.1 83,01 0,006 30 RO3.1 0,99

KDC 6.1 82,83 0,006 31 RO4.1

KDC 7.1 82,65 0,006 30,8 RO5.1 1,35

KDC 8.1 82,46 0,006 19 RO6.1 1,54

KDC 9.1 82,35 0,006 RO7.1 1,65

KDC 10.1 83,15 0,006 26,4 A2.1 0,85

KDC 11.1 82,99 0,006 27 RO8.1 1,01

KDC 12.1 82,83 0,006 36 RO9.1 1,17

KDC 13.1 82,61 0,006 1 RO10.1 1,39

KDC 14.1 82,60 0,006 RO11 1,40

KDC 15.1 82,55 0,006 16 A3.1 1,45

KDC 16.1 82,45 0,006 1,55

Izljev - Bosut 1,55

SANITARNA LIJEVO OBORINSKA DOLJE

OBORINSKA GORE

SANITARNA GORE
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2.9. Procjena troškova gradnje 

 
Ukupan iznos procijenjenih troškova izvedbe vodovoda i odvodnje: 

 

Opis radova jed.mj. kol. jed.cij. ukupno 

1. Dobava i ugradnja opreme za instalaciju 
vodoopskrbe i odvodnje 

kpl. 1 98.000,00 €    98.000,00 € 

Ukupno: 98.000,00 € 

PDV (25%): 24.500,00 € 

Sveukupno: 122.500,00 € 

 

Napomena: 

- uz stavke iskaza procijenjenih troškova obavezan je pregled tehničkog opisa i 

projektnih crteža 

- garancija za ugrađenu opremu mora iznositi najmanje dvije godine 
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3. GRAFIČKI DIO  

 

 









































taložna posuda





NS3/300
3903.43.00



NS6/600
3906.43.00
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